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Contrato Nº 13/2025 
Processo Nº: 2024-JJ797 
Pregão Nº 04/2025 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CONTINUADA NA TENSOESTRUTURA DO 
TERMINAL DE ITAPARICA, VILA VELHA/ES, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CETURB/ES E A 
EMPRESA IMG ALIANÇA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA 

 
 
 
A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES, doravante 
denominada CONTRATANTE ,  empresa pública de direito privado, situada na 
Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. das Repartições Públicas, 5º, 6º e 7º 
andares, Centro, Vitória/ES, CEP: 29.010-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
28.503.894/0001-51, através de seus representantes legais, Sr. Marcelo 
Campos Antunes, brasi leiro, advogado, portador do CPF nº 031.711.177-97 
e da Carteira de Identidade nº 1.138.153 - SSP/ES, Diretor Presidente, e Sr.  
Fábio Gomes de Aguiar, brasi leiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.955.417-
02, portador da Carteira de Identidade nº 1.026.314 – SSP/ES, Diretor 
Administrat ivo e Financeiro, e a empresa IMG ALIANÇA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, doravante denominada CONTRATADA,  com sede na 
Avenida Princesa Isabel, nº: 574, sala 1.507 a 1.509 – Bloco A, Centro – Vitória 
– ES, CEP: 29.010-930, inscrita no CNPJ/MF sob o No 17.843.768/0001-20 
neste ato representada pelo Sr. Ivan Moares Gomes, brasi leiro, Diretor, 
portador do CPF sob n°: 830.942.617-87 e RG sob nº: 643.741/SSP-ES, 
residente à Rua Desembargador Euripdes Queiroz do Valle, nº: 42, Jardim 
Camburi – Vitória – ES, CEP: 29.090-090, ajustam o presente CONTRATO de 
Prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONTINUADA 
NA TENSOESTRUTURA DO TERMINAL DE ITAPARICA, VILA VELHA/ES, 
por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, nos termos 
da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Lic itações, Contratos e 
Convênios da CETURB/ES – RILC, de acordo com os termos do Processo 2024-
JJ797 e do Pregão Eletrônico No 04/2025, parte integrante deste instrumento 
independentemente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada 
pela CONTRATADA datada de 06/05/2025, ficando, porém, ressalvadas como 
não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições 
deste CONTRATO, que se regerá pelas Cláusulas Seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
1- DO OBJETO 
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1.1 - Este Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONTINUADA NA TENSOESTRUTURA DO 
TERMINAL DE ITAPARICA, VILA VELHA/ES. 

1.2 - Os serviços deverão ser prestados em conformidade com especificações 
e condições estabelecidas no presente Contrato e em seus respect ivos anexos,  
em especial no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
1.3 - Este Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas 
hipóteses previstas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, bem como nos arts. 130 
a 140 do RILC, de acordo com as demais cláusulas contratuais. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
2 - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO 

 
2.1 - Pelo serviço especificados no Termo de Referência, a Contratante pagará 
à Contratada, a importância de R$2.017.488,30 (dois milhões dezessete 
mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) , conforme 
proposta apresentada pela Contratada na l icitação. 
 
2.1.1 – Os demais serviços especif icados nas plani lhas de preços, serão pagos 
conforme valores registrados na proposta comercial e execução dos mesmos 
(efetivamente prestados), devidamente atestado pelo gestor do contrato.  
 
2.2 – Em caso de desequil íbrio da equação econômico-f inanceira, serão 
adotados os critérios de revisão ou reajustamento, conforme o caso, como 
forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  
 
2.3 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde 
que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevis ível,  
superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em 
majoração ou minoração de seus encargos. 
 
2.3.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer 
aos requis itos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional 
à modif icação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória 
de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 
 
2.3.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles 
eventos dotados de previs ibi l idade, cujo caráter possibi l i te à parte interessada 
a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como 
aqueles decorrentes exclusivamente da variação inf lacionária, uma vez que 
inseridos, estes últ imos, na hipótese de reajustamento. 
 
2.3.3 – Não será concedida a revisão quando:  
 
a)  ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
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b)  o evento imputado como causa de desequil íbrio houver ocorrido antes da 
formulação da proposta definit iva ou após a final ização da vigência do 
contrato; 

c)  ausente o nexo de causal idade entre o evento ocorrido e a majoração dos 
encargos atribuídos à parte interessada; 

d)  a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus 
próprios encargos,  incluindo-se, nesse âmbito, a previsibil idade da 
ocorrência do evento. 

e)  houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a 
hipótese de superveniente determinação legal.  

 
2.3.4 – A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida 
de anál ise pela CETURB/ES. 
 
2.4 – O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação 
dos efeitos das var iações inflacionárias calculadas pelo INPC-IBGE (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor, do Inst ituto Brasi leiro de Geografia e 
Estatística), observado o interregno mínimo de 12(doze) meses, contados da 
data de apresentação da proposta comercial ou do último reajuste. 
 
2.5 - As revisões, recomposições e reajustes a que o contratado f izer jus, mas 
que não forem requeridas formalmente durante a vigência deste 
Contrato, serão consideradas renunciadas com a assinatura da 
prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato.   
 
2.6 - No caso de prorrogação deste Contrato sem expressa ressalva no 
respect ivo Termo Aditivo do direito da Contratada ao recebimento da 
importância devida à título de reajuste, recomposição ou revisão, em qualquer 
de suas hipóteses, relat iva a período anterior a sua ass inatura, caracterizará 
renúncia irretratável a esse direito. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
3.1. A contratação será por execução indireta, pelo regime de empreitada por 
preço global. 
   
CLÁUSULA  QUARTA: DO FATURAMENTO  

 
4.1 -  A Contratada deverá apresentar a Fatura no primeiro dia úti l do mês 
subsequente à prestação dos serviços. A fatura deverá ser entregue na 
Gerência de Manutenção - GEMAT, acompanhada do relatório contemplando 
os serviços prestados no mês de referência. 
 
4.2 – A fatura deverá ser devidamente atestada pelo Gestor/Fiscal do contrato,  
observando os requisitos previstos neste instrumento, em especial em seu 
ANEXO I – Termo de Referência. 
 
4.3 – A Contratada deverá manter sua regularidade f iscal  durante toda a 
vigência contratual, condição indispensável para que sejam efetuados os 
pagamentos devidos. 
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CLÁUSULA QUINTA 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
5.1 - A fatura será paga até o 5º (quinto) dia út i l após a sua apresentação. 
Após essa data será paga multa financeira nos seguintes termos: 
   
  V.M = V.F x 12 x ND 
                 100   360  
Onde: 
 

V.M. = Valor da Multa Financeira. 
 
 V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
 
 ND = Número de dias em atraso. 
 
5.2 - O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura, exceto no caso de 
eventuais abonos definidos pelo Governo Federal.  
 
5.3 - Incumbirão à Contratada a inic iat iva e o encargo do cálculo minucioso 
de cada fatura devida, a ser revista e aprovada pela Contratante, juntando-se 
à respectiva discriminação dos serviços efetuados, o memorial de cálculo da 
fatura. 

 
5.4 - Se houver alguma incorreção na Fatura, a mesma será devolv ida à 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a part i r da data de apresentação na nova Fatura, sem qualquer 
ônus ou correção a ser paga pelo Contratante. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DOS ADITAMENTOS  
 
6.1. Vigência de 12 (doze) meses,  contados a parti r da assinatura do contrato,  
produzindo seus efeitos legais após sua publicação no Diár io Oficial do Estado 
do Espírito Santo, na forma da lei.   
 
6.1.1. A Contratada deve iniciar os serviços em até 15 dias após a ass inatura 
do contrato. 
 
6.2. Os prazos do contrato poderão ser prorrogados, observando-se os arts. 
127 a 129 do RILC.   
 
6.3. Fica vedada a celebração de adit ivos decorrentes de eventos 
supervenientes, alocados na matriz de riscos, Anexo II  deste Contrato, como 
de responsabil idade da contratada, nos termos do parágrafo 8º do Art. 81 da 
Lei 13.303/2016. 
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CLÁUSULA SÉTIMA  
 
7 - DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 
7.1 - As despesas para contratação dos serviços decorrentes da presente 
l icitação correrão à conta dos Recursos Próprios da CETURB/ES. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
8 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
8.1 - A Contratada garante a execução deste Contrato, na modalidade de 
Seguro Garantia como definidas no art. 117 do RILC, no valor de 
R$100.874,41 (cem mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um 
centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, 
com validade até dois anos após a data prevista para seu vencimento. 
 
§1º. A Contratada possui prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 
por igual per íodo, a critér io da CETURB/ES, contado da assinatura do contrato 
para apresentação da garantia;  
 
§2º. Ocorrendo alteração do preço contratual originariamente fixado, por 
força de revisão, reajuste, acréscimos e decréscimos quantitat ivos, dentre 
outras hipóteses previstas em lei  e neste contrato, competirá à Contratada a 
oferta de nova garantia de execução de contrato, readequada ao preço 
contratual atual izado.  
 
§3º. O Contratante rest ituirá ou l iberará a garantia prestada, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias após o término da execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA 
 
9 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
9.1 - Compete à Contratada: 
 

a)  Responsabil izar-se pela qual idade e padrão dos serviços executados, 
indispensáveis ao bom e f iel cumprimento do contrato; 

 
b)  Refazer às suas expensas e sem qualquer custo adicional para a 

CETURB/ES, o trabalho recusado nos termos do disposto no item anterior 
e atender de imediato as sol ic itações da Contratante em qualquer 
ocorrência na prestação do serviço contratado; 

 
c)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

sol icitados pela CETURB/ES; 
 

d)  Permit ir a inspeção dos serviços por pessoal credenciado pelo 
Contratante, sempre que for julgado necessário; 
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e)  Cumprir os prazos previstos pela CETURB/ES, principalmente aqueles 

referentes à entrega do serviço; 
 

f)  Apresentar faturamento, mediante Nota Fiscal, com detalhamento, após 
a prestação do serviço e medição; 

 
g)  Responder por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social  e trabalhista em vigor, obrigando-se a 
saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com a CETURB/ES; 

 
h)  Assumir responsabil idade por todas as providências estabelecidas na 

legislação específ ica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas 
seus empregados no desempenho do serviço objeto do edital; 

 
i)  Apresentar ao Gestor/f iscal do Contrato a comprovação de que os 

resíduos da obra foram destinados para local l icenciado; 
 

j)  Cumprir as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança 
pública, bem como as normas técnicas da ABNT e exigências do CREA 
local e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 

 
k)  Solicitar instruções por escr ito ao Contratante, nos casos em que as 

informações fornecidas forem inadequadas e/ou insuficientes para a 
execução dos serviços; 

 
l)  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibil idade com 

as obr igações assumidas, todas as condições de habil itação e 
qual if icação exigidas na contratação; 

 
m)  Assumir integralmente responsabil idade por quaisquer danos causados 

a Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa na execução dos 
serviços que lhe forem confiados; 

 
n)  Observar os princípios de ordem ética e moral insculp idos no Estatuto 

do CREA/ES; 
 

o)  Assumir integralmente a responsabi l idade pelo cumprimento dos 
serviços, vedada a subcontratação dos serviços aqui ajustados, 
responsabil izando-se por danos ou prejuízos causados durante a 
execução dos mesmos; 

 
p)  Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente 

Contrato, e dar ciência de tudo à Contratante, respondendo 
integralmente por sua omissão; 

 
q)  Emit ir ART (Anotação de Responsabil idade Técnica) por Engenheiro 

qual if icado e em situação regular perante o CREA/ES; 
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9.2 - Compete à Contratante: 
 

a)  Pagar à Contratada o preço estabelecido, em até 05 (cinco) dias úteis 
após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada e aceita pela 
Contratante; 

 
b)  Designar empregado (s) responsável (is) pelo acompanhamento e 

fiscal ização da execução dos serviços, que atestará sua execução na 
Nota Fiscal;  
 

c)  Fornecer à Contratada todo o suporte técnico através da Gerência de 
Manutenção dos Terminais - GEMAT, bem como disponibi l izar dados e 
reproduzir mater ial  necessário ao desenvolv imento dos serviços 
contratados; 

 
d)  Permit ir o acesso dos empregados da contratada às suas dependências 

para execução dos serviços referente ao objeto do edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 
10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações 
estabelecidas sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei 
13.303/2016, Art. 82, e no RILC, Arts.  164 a 175, garantida prévia e ampla 
defesa em processo administrativo. 
 
10.2. A penal idade de multa poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 
a) em decorrência da interposição de recursos meramente procrast inatórios, 
poderá ser apl icada multa correspondente a até 5% do valor máximo 
estabelecido para a l icitação em questão; 
 
b) em decorrência da não regular ização da documentação de habil i tação, nos 
termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis,  prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido just if icado da 
Licitante, poderá ser apl icada multa correspondente a até 5% do valor máximo 
estabelecido para a l icitação em questão; 
 
c) no caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor 
da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato; 
 
d) no caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 20% sobre o valor 
contratual não executado; 
 
e) nos demais casos de atraso, poderá ser apl icada multa de 5% ou até 10% 
sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato,  
conforme anál ise da administração. 
 
10.3. Antes da apl icação de qualquer das multas acima relacionadas, a área 
gestora do contrato notificará formalmente a Contratada garantindo o 
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contraditório e ampla defesa, concedendo o prazo de 05 (c inco) dias úteis para 
apresentar sua manifestação. Da decisão final cabe recurso à autoridade 
superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da intimação do ato. No 
caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo 
administrativo,  a importância devida correspondente à aplicação da multa 
deverá ser recolhida junto a Tesouraria da CETURB/ES, em até 5 (cinco) dias 
úteis a part ir da sua notif icação da decisão f inal.  
 
10.4. Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a 
Contratante descontará a referida importância, de eventuais créditos a vencer 
da empresa Contratada. Na ausência de créditos disponíveis para quitação da 
importância da multa, a Contratante executará a Garantia do Contrato, e 
quando for o caso, será cobrado judicialmente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
11 - DA RESCISÃO 
 
11.1. Poderá ocorrer rescisão do presente contrato nas formas previstas no 
edital,  nos artigos 161 a 163 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos 
e Convênios da CETURB/ES – RILC, e na Lei  13.303/2016, com as 
consequências neles previstas. A rescisão do contrato poderá ser: 
 
I - por ato uni lateral da CETURB/ES, em razão de sua inexecução parcial ou 
total;  
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
contratação, desde que haja conveniência para a CETURB/ES; 
III - judicial, nos termos da legislação. 
 
11.2. A rescisão por ato uni lateral a que se refere o inciso I deste art igo, 
deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
11.3. Na hipótese de imprescindibi l idade da execução contratual para a 
continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 
11.2 será de 90 (noventa) dias. 
 
11.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte 
contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, 
regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este ainda direito a: 
 
I - devolução da garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
12 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
12.1 - O Diretor Presidente da CETURB/ES designará formalmente 
o(s)empregado(s)responsável(is) pelo acompanhamento e f iscal ização da 
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execução do contrato, competindo-lhe atestar a real ização do serviço 
contratado, observando as disposições deste Contrato, sem o que não será 
permitido qualquer pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
13- DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
 
13.1. Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, o Sr. 
Ivan Moraes Gomes, inicialmente qual if icado. 
 
13.2. Responderão pela empresa, como Responsáveis Técnicos pelo 
acompanhamento e pela execução do Contrato, os Engenheiros abaixo 
qual if icados:  
Carolina Pancere Sandre , Engenheira Civi l – CREA/ES-0047033/D 
Luciano Fideles, Engenheiro Civi l  – CREA/MG-056321/D nº: do Visto: 930099 
Leandro Silva dos Santos , Engenheiro de Segurança do Trabalho – CREA/ES-
0046562/D 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
14.1. Proteção de dados, coleta e tratamento: Sempre que t iverem acesso 
ou real izarem qualquer t ipo de tratamento de dados pessoais, as partes 
comprometem-se a envidar todos os esforços para resguardar e proteger a 
intimidade, vida privada, honra e imagem dos respect ivos t itulares, observando 
as normas e pol ít icas internas relacionadas a coleta, guarda, tratamento, 
transmissão e el iminação de dados pessoais, especialmente as previstas na Lei  
Federal  nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), no 
Decreto Estadual nº 4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais normas legais 
e regulamentares apl icáveis. 
 
14.1.1. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com 
fundamento no consentimento do titular,  a CONTRATADA deverá observar, ao 
longo de toda a vigência do Contrato, todas as obrigações legais e 
regulamentares específ icas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento. 
 
14.1.2. Ao receber o requerimento de um t itular de dados, na forma prevista 
nos art igos 16 e 18 da Lei Federal nº 13.709/2018, a CONTRATADA deverá: 
 
a)  Notificar imediatamente a CONTRATANTE; 
b) Auxil iá-la, quando for o caso, na elaboração da resposta ao requerimento;  
c) El iminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em 
até 30 (tr inta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular. 
  
14.2. Necessidade: As partes armazenarão dados pessoais apenas pelo 
período necessário ao cumprimento da finalidade para a qual foram 
originalmente coletados e em conformidade com as hipóteses legais que 
autor izam o tratamento. 
 
14.2.1. As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja 
l imitado aos empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais 
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subcontratados que necessitem acessar os dados pert inentes, na medida em 
que sejam estr itamente necessár ios para o cumprimento deste Contrato e da 
legislação apl icável, assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos 
a obrigações de sig ilo e confidencial idade. 
 
14.2.2. A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais,  
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o 
cumprimento das obrigações da CONTRATANTE previstas na Lei Federal nº 
13.709/2018. 
 
14.3. Proteção de dados e incidentes de segurança: Considerando as 
caracter ísticas específ icas do tratamento de dados pessoais e o estado atual 
da tecnologia, a CONTRATADA deverá adotar medidas de segurança, técnicas 
e administrat ivas aptas a proteger os dados e informações de acessos não 
autor izados e de s ituações acidentais ou il íc itas de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou il ícito. 
 
14.3.1. A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE imediatamente 
sobre a ocorrência de incidentes de segurança relacionados a dados pessoais, 
fornecendo informações sufic ientes para que a CONTRATANTE cumpra 
quaisquer deveres de comunicação, dir igidos à Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados e/ou aos titulares dos dados, acerca do incidente de 
segurança. 
 
14.3.2. As partes deverão adotar as medidas cabíveis para auxi l iar na 
investigação e na mitigação das consequências de cada incidente de 
segurança. 
  
 
14.4. Transferência internacional: É vedada a transferência de dados 
pessoais pela CONTRATADA para fora do terr itório do Brasi l sem o prévio 
consentimento, por escrito, da CONTRATANTE, e demonstração da observância 
da adequada proteção desses dados, cabendo à CONTRATADA a 
responsabil idade pelo cumprimento da legislação de proteção de dados ou de 
privacidade de outro(s) país(es) que for apl icável. 
  
14.5. Responsabilidade: A CONTRATADA responderá por quaisquer danos,  
perdas ou prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do 
descumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018, no Decreto Estadual nº 4922-
R, de 09 de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares 
relacionadas a este Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabil idade a f iscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento. 
 
14.5.1. Eventual subcontratação, mesmo quando autorizada pela 
CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA das obrigações decorrentes deste 
Contrato, permanecendo integralmente responsável perante a CONTRATANTE 
mesmo na hipótese de descumprimento dessas obr igações por subcontratada. 
 
14.5.2. A CONTRATADA deve colocar à disposição da CONTRATANTE, quando 
sol icitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do 
disposto nestas cláusulas, permitindo a real ização de auditorias e inspeções, 
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diretamente pela CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com 
relação ao tratamento de dados pessoais.  
 
14.5.3. A CONTRATADA deve auxi l iar a CONTRATANTE na elaboração de 
relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no 
art igo 38 da Lei Federal nº 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.  
 
14.5.4. Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram uti l izados 
pela CONTRATADA para f ins i legais, i l ícitos, contrários à moralidade ou mesmo 
para f ins d iversos daqueles necessários ao cumprimento deste Contrato, a 
CONTRATADA será notificada para promover a cessação imediata desse uso, 
sem prejuízo da rescisão do Contrato e de sua responsabi l ização pela 
integral idade dos danos causados.  
  
14.6. Eliminação: Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a 
CONTRATADA deverá em, até 10 (dez) dias úteis, contados da data de seu 
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou el iminá-
los, inclusive eventuais cópias, cert if icando a CONTRATANTE, por escr ito, do 
cumprimento desta obrigação.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
15 - DO FORO 
 
15.1 - Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito 
Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou 
indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer 
outro, por mais pr ivi legiado que seja.  
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente para que produza 
seus efeitos legais. 
 

Vitória, 26 de maio de 2025 
 

 
 
 

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES 

CONTRATANTE 
 
 
 

IMG ALIANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CONTRATADA 
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Responsavel: 

Data: Observação:

MODULO 1 = ENTRADA TERMINAL SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP1 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

CHECK-LIST DE INSPEÇÃO DA TENSO ESTRUTURAS METÁLICAS - TERMINAL DE ITAPARICA                                                                 
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 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP2 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto
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 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP13 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base
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 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP14 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto
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 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 1 = ENTRADA TERMINAL SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

BRAÇO LONGITUDINAL x PP1 (Fl. 11)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados
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 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP1 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP1
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO LONGITUDINAL x PP13 (Fl. 11)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos
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BRAÇO TRANSVERSAL x PP13 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP2 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão Superior x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP14 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP14

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 1 = ENTRADA TERMINAL SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

VIGA TRANSVERSAL x PP1/PP13 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP1

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP1

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP1

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP13

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP13

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão Inferior DIR x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA TRANSVERSAL x PP2/PP14 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP2

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP2

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão Inferior DIR x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP14

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP14

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP14

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP1/PP2 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP1

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP1

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP1

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP2

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP2

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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VIGA LONGITUDINAL x PP13/PP14 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP13

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP13

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 4

0 
/ 4

14



 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP14
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP14

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 1 = ENTRADA TERMINAL SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)
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 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas

 - Tubo Central

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)

 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço

 - Soldas

 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

MODULO 1 = ENTRADA TERMINAL SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº
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MASTRO x PP1/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP1

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP1

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP2/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP2

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP2

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP13/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP13

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP13

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 4

6 
/ 4

14



 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP13

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura
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 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP14/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP14

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP14

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 2 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP3 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto
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 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP15 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas
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 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 2 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

BRAÇO TRANSVERSAL x PP3 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP15 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP15
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 2 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

VIGA TRANSVERSAL x PP3/PP15 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP3

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão Inferior ESQ x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP2/PP3 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP2

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP2

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão Inferior ESQ x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP3

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP14/PP15 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP14

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP14

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP14

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão Inferior DIR x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 2 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)

 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas

 - Tubo Central

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)

 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço

 - Soldas
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 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

MODULO 2 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO x PP3/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP2/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP2

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP2
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 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

MASTRO x PP15/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP14/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP14

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP14

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP14

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 3 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP4 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas
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 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos
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GAIOLA DE REFORÇO x PP16 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura
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 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 3 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

BRAÇO TRANSVERSAL x PP4 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP16 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 3 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

VIGA TRANSVERSAL x PP4/PP16 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP4

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP4

 - Soldas

 - Pintura
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 - Conexão Superior ESQ x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP16

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP16

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP16

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP3/PP4 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP3

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP4

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP4

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão Superior DIR x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP15/PP16 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 7

8 
/ 4

14



 - Conexão Superior DIR x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP16

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP16

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP16

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 3 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)

 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas

 - Tubo Central

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)
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 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço

 - Soldas

 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

MODULO 3 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO x PP3/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP3

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP4/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP4
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP4

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP4

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura
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 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP15/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP15

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP15

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP16/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP16

 - Soldas

 - Pintura
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 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP16

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 4 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP5 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura
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 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP17 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 4 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

BRAÇO TRANSVERSAL x PP5 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP17 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 4 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

VIGA TRANSVERSAL x PP5/PP17 (Fl. 13)
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 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP5

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP5

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP17

 - Soldas
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 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP17

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP4/PP5 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP4

 - Soldas
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 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP4

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura
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 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP5

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP5
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 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP16/PP17 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP16

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP16
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 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP17

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP17

 - Soldas

 - Pintura
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 - Conexão Superior ESQ x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 4 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)

 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas

 - Tubo Central

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 1

00
 / 

41
4



 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)

 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço

 - Soldas

 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

MODULO 4 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO x PP4/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP4

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP4
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP4

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura
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 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP5/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP5

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP5

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP16/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP16

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP16

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP16

 - Soldas

 - Pintura
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 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP17/ARANHA (Fl. 09)
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 - Conexão GAIOLA PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP17

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP17

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas
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 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 5 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP6 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura
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 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP18 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura
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 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 5 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

BRAÇO TRANSVERSAL x PP6 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura
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 - Conexão Superior x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP18 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 5 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

VIGA TRANSVERSAL x PP6/PP18 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP18
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP5/PP6 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP5

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP5

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP5
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP17/PP18 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP17

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP17

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 5 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº
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ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)

 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas

 - Tubo Central

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)

 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço

 - Soldas

 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos
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MODULO 5 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO x PP6/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP5/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP5

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP5

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP5

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP18/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 1

23
 / 

41
4



 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 1

24
 / 

41
4



 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP17/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP17

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP17

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP17

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 6 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP7 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas
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 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP19 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras
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 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 6 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

BRAÇO TRANSVERSAL x PP7 (Fl. 10)
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 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP19 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura
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 - Conexão Superior x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 6 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

VIGA TRANSVERSAL x PP7/PP19 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP7
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP19

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP19

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP6/PP7 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP7
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP18/PP19 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP18
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP19

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP19

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 6 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)

 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas

 - Tubo Central

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)

 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço
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 - Soldas

 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

MODULO 6 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO x PP6/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP6

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP6

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP7/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura
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 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP18/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP18

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP18

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP19/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP19

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP19

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 7 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP8 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo
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 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos
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 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP20 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas
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 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 7 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

BRAÇO TRANSVERSAL x PP8 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP20 (Fl. 10)
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 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 7 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

VIGA TRANSVERSAL x PP8/PP20 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP8

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP8

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura
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 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP20

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP20

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP20
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP7/PP8 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP7
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP8

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP8

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP19/PP20 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP19

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP19

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP20

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP20

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP20
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 7 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)

 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas

 - Tubo Central

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos
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ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)

 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço

 - Soldas

 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

MODULO 7 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO x PP8/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP8

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP8

 - Soldas

 - Pintura
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 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP7/ARANHA (Fl. 09)
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 - Conexão GAIOLA PP7

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP7

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas
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 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP20/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP20

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP20

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP19/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP19

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP19

 - Soldas
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 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP19

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 8 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP9 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)
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 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP21 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 8 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

BRAÇO TRANSVERSAL x PP9 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP9

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP21 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 8 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº
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VIGA TRANSVERSAL x PP9/PP21 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP21
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP21

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP8/PP9 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP8
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP8

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas
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 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura
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 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP20/PP21 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP20

 - Soldas

 - Pintura
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 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP20

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL
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 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP21

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP21

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 8 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)

 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas
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 - Tubo Central

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)

 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço

 - Soldas

 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

MODULO 8 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO x PP8/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP8

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP8

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP8

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP9/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP20/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP20

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP20

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP20

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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MASTRO x PP21/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP21

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP21

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 9 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP10 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas
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 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP22 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas
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 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 9 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

BRAÇO TRANSVERSAL x PP10 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão Superior x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP22 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP22

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 9 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

VIGA TRANSVERSAL x PP10/PP22 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP10

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP10

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP10

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP22

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP22

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão Inferior DIR x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP9/PP10 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão Inferior DIR x PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP10

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP10

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP10

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP21/PP22 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP21

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP21

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP21

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 1

95
 / 

41
4



 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP22

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP22

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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MODULO 9 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)

 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas

 - Tubo Central

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)

 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço

 - Soldas

 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço
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 - Manilhas e Parafusos

MODULO 9 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO x PP10/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP10

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP10

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP9/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP9

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP9

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP22/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP22

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP22

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP22

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA
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 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP21/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP21

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP21

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP21

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 10 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

GAIOLA DE REFORÇO x PP11 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura
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 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

GAIOLA DE REFORÇO x PP23 (Fl. 07 e 15)

 - Chapas Metalicas = Topo

 - Soldas

 - Pintura
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 - Chapas Metalicas = Cantoneiras

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Gravatas

 - Chumbadores x Pilar de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Chapas Metalicas = Base

 - Soldas

 - Pintura

 - Chumbadores x Piso de Concreto

 - Conexões

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cones de Captação D`água (Fl.19)

 - Pintura

 - Anel de Força (Fl.19)

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 10 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº
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BRAÇO LONGITUDINAL x PP11 (Fl. 11)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP11 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão Superior x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO LONGITUDINAL x PP23 (Fl. 11)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP23

 - Soldas
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BRAÇO TRANSVERSAL x PP23 (Fl. 10)

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexão Inferior x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MODULO 10 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº
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VIGA TRANSVERSAL x PP11/PP23 (Fl. 13)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP11

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP11

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 2

09
 / 

41
4



 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP23
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP23

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP10/PP11 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP10

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 2

11
 / 

41
4



 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP10

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas
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 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP11

 - Soldas

 - Pintura
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 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP11

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

VIGA LONGITUDINAL x PP22/PP23 (Fl. 14)

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP22

 - Soldas

 - Pintura
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 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP22

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO CENTRAL

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO CENTRAL
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 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Superior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior ESQ

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexões CENTRAL Inferior DIR

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP23

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP23

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão Superior ESQ x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Superior DIR x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior ESQ x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão Inferior DIR x PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MODULO 10 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

ANEL DE FORÇA CENTRAL (Fl. 20 e 22)

 - Arco em Chapas Treliçadas

 - Soldas

 - Tubos de Reforços

 - Soldas
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 - Tubo Central

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARANHA = INTERFACE CENTRAL  (Fl. 21)

 - Olhais de Conexões com os Mastros

 - Soldas

 - Olhais de Conexões com os Cabos

 - Soldas

 - Olhais de Reforço

 - Soldas

 - Chapas de Reforço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

MODULO 10 SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO x PP10/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP10

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP10

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP10

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP11/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP11

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP11

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP11

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

MASTRO x PP22/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP22

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP22

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP22

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura
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MASTRO x PP23/ARANHA (Fl. 09)

 - Conexão GAIOLA PP23

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais - TRECHO PP23

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados  - TRECHO PP23

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 1

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 2

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Conexão CENTRAL 3

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

 - Tubos Longitudinais - TRECHO ARANHA
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 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados - TRECHO ARANHA

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão ARANHA

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Pintura

PÓRTICO ENTRADA = CAUDA DA SEREIA SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

MASTRO MAIOR ESQUERDO (Fl. 16)

 - Conexão Inferior x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x Cabos de Aço

 - Pintura
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 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MASTRO MAIOR DIREITO (Fl. 16)

 - Conexão Inferior x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x Cabos de Aço

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos
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ARCO INTERMEDIARIO 1 (Fl. 16)

 - Conexão Esquerda x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubo em Arco

 - Conexão Direira x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

ARCO INTERMEDIARIO 2 (Fl. 16)

 - Conexão Esquerda x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubo em Arco

 - Conexão Direira x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MASTRO MENOR ESQUERDO (Fl. 16)

 - Conexão Inferior x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x Cabos de Aço

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

MASTRO MENOR DIREITO (Fl. 16)

 - Conexão Inferior x Piso Concreto
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 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubos Longitudinais

 - Soldas

 - Pintura

 - Tubos Treliçados

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexão Superior x Cabos de Aço

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BICICLETÁRIO ESQUERDO (Fl. 18)

 - Conexão Esquerda x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubo em Arco Esquerdo

 - Conexão Direira x Piso Concreto
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 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubo em Arco Direito

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

BICICLETÁRIO DIREITO (Fl. 18)

 - Conexão Esquerda x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubo em Arco Esquerdo

 - Conexão Direira x Piso Concreto

 - Pintura

 - Soldas

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Tubo em Arco Direito

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

PÓRTICO FUNDOS = BATMAN (Fl. 17) SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DAS FALHAS ENCONTRADAS FOTO Nº

 - Viga Frontal Tubular
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 - Pintura

 - Soldas

 - Conexões entre os Tubos Frontais

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

 - Perna Frontal Central Tubular

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões Inferior x Piso de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexões Superior x Cabos de Aço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Perna Frontal Esquerda Tubular

 - Soldas
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 - Pintura

 - Conexões Inferior x Piso de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexões Superior x Cabos de Aço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Perna Frontal Direita Tubular

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões Inferior x Piso de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexões Superior x Cabos de Aço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço
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 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Arco Lateral Esquero Tubular

 - Pintura

 - Soldas

 - Conexões entre os Tubos

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexões x Cabos de Aço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

 - Arco Lateral Direito Tubular

 - Pintura

 - Soldas

 - Conexões entre os Tubos

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexões x Cabos de Aço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço
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 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

 - Viga Anterior Tubular

 - Pintura

 - Soldas

 - Conexões entre os Tubos Anteriores

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

 - Perna Anterior Central Tubular

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões Inferior x Piso de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexões Superior x Cabos de Aço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos
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 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Perna Anterior Esquerda Tubular

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões Inferior x Piso de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexões Superior x Cabos de Aço

 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Perna Anterior Direita Tubular

 - Soldas

 - Pintura

 - Conexões Inferior x Piso de Concreto

 - Soldas

 - Pintura

 - Pafusos + Porcas + Arruelas

 - Conexões Superior x Cabos de Aço
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 - Soldas

 - Pintura

 - Cabos de Aço

 - Manilhas e Parafusos

 - Olhais de conexão dos Cabos

 - Pafusos + Porcas + Arruelas
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São Paulo, 01 de abril de 2021 
 

www.fiedler.eng.br  
Cel. +55(11) 98977-6150 – Marcelo SERAFIM 

Av. João Silveira, 665, Portão 122 - Vila Lígia Guarujá – SP - Cep: 11430-330 

Att.: IMG ALIANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
        Av. Carlos Lindenberg, 4723 - 1° Andar - Sala 103 – Vila Velha/ES 
 
 
Ref : MANUAL DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA TENSO ESTRUTURAS  

         Terminal Urbano de Itaparica em Vila Velha – IOPES/DER. 

 

Prezados: 

 

A execução de inspeções técnicas rotineiras e preventivas, devem ser realizadas por uma Empresa 

Contratada, especializada em Inspeções Técnicas e Ensaios Não Destrutivos (END) do setor de 

Manutenções de Edificações em Estruturas Metálicas, ou Tenso Estruturas Metálicas. 

 

A execução de inspeções técnicas rotineiras e preventivas, exercem um papel fundamental nas 

edificações evitando acidentes de trabalho, preservando o meio ambiente e mantendo a 

integridade e o pleno funcionamento das edificações e demais estruturas.  

 

A execução de inspeções técnicas rotineiras e preventivas, estão divididas em duas etapas, a saber: 

 

 - INSPEÇÕES ANUAIS: Devem ser feitas por uma Empresa Contratada, especializada no 
Setor de Manutenções, após 01 (UM) ANO da inauguração do empreendimento, e repetida a 
cada 01 (UM) ANO, que se baseiam numa observação visual e durante as quais podem ser 
efetuadas operações simples de manutenção e limpeza: 
 

• Acompanhamento fotográfico das inspeções; 

• Avaliação Visual para verificação de corrosão, trincas, desgastes e deformações; 

• Inspeção das estruturas e vigas de apoio; 

• Inspeção Visual da Membrana X Cabos de Aço de Tensionamento; 

• Inspeção detalhada das estruturas metálicas, suportes e suas fixações e soldas; 

• Medição de espessura por ultrassom, nas almas das vigas, tubos, chapas, etc.... 

• Teste com martelo nas regiões comprometidas; 

• Inspeção visual da base de Concreto; 

• Inspeção visual do solo; 

• Limpeza manual com escova de aço nas regiões com corrosão severa; 
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Cel. +55(11) 98977-6150 – Marcelo SERAFIM 

Av. João Silveira, 665, Portão 122 - Vila Lígia Guarujá – SP - Cep: 11430-330 

- INSPEÇÕES PRINCIPAIS: Devem ser feitas por uma Empresa Contratada, especializada no 
Setor de Manutenções e Ensaios Não Destrutivos (END), após TRÊS ANOS da inauguração do 
empreendimento, e repetida a cada 03 (TRÊS) ANOS, com uso de técnicas de inspeção mais 
específicas, com a aplicação de Ensaios Não Destrutivos (END): 
 

• Ensaio Visual; 

• Ensaio por Liquido Penetrante; 

• Ensaio por Ultra-Som; 

• Partículas Magnéticas; 

• Ensaios eletromagnéticos em cabos de aço; 

• Analise de Vibração;  

 

• Correntes Parasitas;  

 

• Espessura e aderência da película de tinta seca;  

 

 

O objetivo deste Manual de Inspeção é orientar e apresentar as técnicas de inspeção utilizadas 

para avaliar e diagnosticar o atual estado das edificações, otimizando os serviços de manutenção 

corretiva e no auxílio nas decisões de reparo e tratamento. 

 

Para se evitar danos maiores nas Tenso Estruturas Metálicas, a implantação de manutenções 

preventivas ou corretivas deve ser executada frequentemente, por profissionais com experiência 

neste tipo de avaliação e inspeções, utilizando os ensaios não destrutivos como uma ferramenta 

de grande importância, sendo possível avaliar a integridade e o atual estado de uso das 

edificações em Tenso Estruturas Metálicas.  

 

Técnicas de inspeção por ensaios não destrutivos, realizados por engenheiros e técnicos 

devidamente treinados e com experiência no assunto, permitem verificar a extensão dos danos e 

defeitos encontrados nas peças e ligações das Tenso Estruturas Metálicas. Estas inspeções servem 

como critério na tomada de decisão para aplicação de medidas de manutenções corretivas, 

preventivas ou até mesmo a tomada de decisão na reabilitação das Tenso Estruturas Metálicas. 
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1 – DETERIORAÇÃO: 
 

A degradação das Tenso Estruturas Metálicas provoca defeitos que podem comprometer o 

desempenho de um elemento estrutural e, em casos mais graves, levar a rotação e movimentação, 

comprometendo a função e/ou segurança da estrutura. Assim, é necessário ter conhecimento dos 

processos e mecanismos de deterioração das ligas ferrosas, e dos demais materiais, em condições 

normais de funcionamento, bem como, as suas causas mais comuns e consequências, é essencial 

para se definir as corretas medidas preventivas que garantam a durabilidade da edificação e o 

adequado desempenho das estruturas, durante o seu tempo de vida útil.  

 
1.1 - Classificação dos defeitos:  
 

A avaliação do estado das edificações requer a utilização de um sistema de classificação capaz de 

identificar e quantificar adequadamente os defeitos com potencial risco de comprometer a 

segurança e/ou a funcionalidade de parte ou de toda uma estrutura. Considerando os critérios de 

classificação mais utilizados, são normalmente agrupados em critérios com base: Causa, Causa-

Efeito e Efeito. Estes podem ser encontrados em várias literaturas e normatizações.  

 

O fato é que geralmente não existe uma única causa para a deterioração, mas sim uma 

combinação de causas, para as quais a origem principal dos defeitos não é imediatamente 

evidente, o que pode resultar em diferentes interpretações. Assim, o critério efeito foi escolhido 

numa tentativa de diminuir as discrepâncias inerentes à classificação dos defeitos e de tornar mais 

objetiva a sua identificação no exame visual. 

 

Os principais tipos de defeitos são classificados num primeiro nível da seguinte forma:  

   - Contaminação,  

   - Deformação,  

   - Deterioração,  

   - Descontinuidade,  

   - Deslocamento, 

   -Perda de Material.  

 

Num segundo nível identificam-se os componentes estruturais onde os defeitos tendem a ocorrer, 

enquanto em um último nível se indica o subtipo do defeito, conforme demonstrado na Tabela 01. 
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                             Tabela 01 – Classificação dos defeitos nas Tenso Estruturas Metálicas. 

 

Tipo Componente Subtipo 

Contaminação Qualquer componente 
Química 

Biológica 

 

 

 

Deformação 

 

Componentes Básicos 

Deflexão 

Distorção 

Torção 

Ligações parafusadas / 

rebitadas 

Deflexão 

Distorção 

Torção 

Ligações soldadas 
Deflexão 

Torção 

 

 

 

 

Deterioração 

Componentes Básicos 
Uniforme 

Localizada 

Ligações parafusadas / 

rebitadas 

Uniforme 

Localizada 

 
Sistema de revestimento 

Empolamento 

Enferrujamento 

Pulverulência 

Corrosão filiforme 

Ligações soldadas 
Uniforme 

Localizada 

 

 

 

 

 

Descontinuidade 

Componentes básicos 
Fenda 

Fratura 

Ligações parafusadas / 

rebitadas 

Fenda 

Fratura 

 

 

Sistema de revestimento 

Fenda Fratura 

Fissuração 

Delaminação 

Descascamento 

Ligações soldadas 
Fenda 

Fratura 

Deslocamento Qualquer componente 
Rotação 

Translação 

Perda de material Qualquer componente ** 
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1.2 - Mecanismos de Degradação:  
 

Os principais processos de degradação, que podem ser classificados como químicos, biológicos e 

físicos, bem como outros processos de dano atuando sobre o material estrutural, influenciam o 

desempenho das Tenso Estruturas Metálicas, podendo ser correlacionados com os tipos de 

defeitos mais frequentes, de acordo com a classificação apresentada anteriormente. 
 

        Tabela 02 – Tipo de defeitos e processos de degradação correspondentes 

 

 Processos de degradação 

Químicos e 

biológicos 

Físico s 
Outros eventos 

C
o

rr
o

sã
o

 

A
cu

m
u

lo
 d

e
 

d
e

tr
it

o
s 

e
 p

ó
 

 

F
a

d
ig

a
 

Im
p

a
ct

o
 

 
S

o
b

re
ca

rg
a

 

F
o

g
o

 

A
cu

m
u

lo
 d

e
 

á
g

u
a

 

T
ip

o
s 

d
e

 

d
e

fe
it

o
s 

Contaminação X X    X X 

Deformação  X  X X X X 

Deterioração X  X   X X 

Descontinuidade X  X X X X  

Deslocamento  X  X X X X 

Perda de material X  X X X X X 

 

Considerando a exclusão, previamente mencionada, das ações acidentais, a fadiga e a corrosão 

são os principais mecanismos de degradação físico-química das Tenso Estruturas Metálicas. Assim, 

a consideração da mitigação destes dois mecanismos deve estar presente nos procedimentos de 

manutenção das Tenso Estruturas Metálicas existentes.  

 

Os impactos sociais e econômicos dos danos associados a estes mecanismos, numa Tenso 

Estruturas Metálicas, justificam a implementação de medidas preventivas e de proteção para 

minimizar as suas consequências. Além disso, a concepção e a manutenção das Tenso Estruturas 

Metálicas, durante a sua vida em serviço, são baseadas em ferramentas de caracterização e 

previsão dos efeitos destes mecanismos de degradação (corrosão e fadiga), na integridade 

estrutural destas Tenso Estruturas Metálicas, sendo então fundamental o conhecimento destes 

processos. 
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2 - PLANOS DE MANUTENÇÃO: 
 

A durabilidade de um produto pode ser descrita pela variação do desempenho ao longo do 

tempo, ou seja, a capacidade do produto em atender às necessidades dos usuários varia ao longo 

de sua vida util.  

 

A existência de planos de manutenção nas edificações é fundamental para que se disponha do 

conhecimento atualizado das condições funcionais das Tenso Estruturas Metálicas de modo a que 

se possam programar antecipadamente as intervenções de conservação necessárias para que estas 

estruturas mantenham os níveis de segurança adequados e de desempenho durante seu tempo de 

vida, sem necessidade de grandes reparações. Estas intervenções devem de prever a implantação 

de sistema de manutenção dos materiais verificando sua conformidade técnicas e operacionais. 

 

Os planos de manutenção devem compreender inspeções rotineiras anuais, que se baseiam 
numa observação visual e durante as quais podem ser efetuadas operações simples de 
manutenção e limpeza: 
 

• Acompanhamento fotográfico das inspeções; 

• Avaliação Visual para verificação de corrosão, trincas, desgastes e deformações; 

• Inspeção das estruturas e vigas de apoio; 

• Inspeção Visual da Membrana X Cabos de Tensionamento; 

• Inspeção detalhada das estruturas metálicas, suportes e suas fixações e soldas; 

• Medição de espessura por ultrassom, nas almas das vigas, tubos, chapas, etc.... 

• Teste com martelo nas regiões comprometidas; 

• Inspeção visual da base de Concreto; 

• Inspeção visual do solo; 

• Limpeza manual com escova de aço nas regiões com corrosão severa; 

 

E, as inspeções principais, com uso de técnicas de inspeção mais específicas, com a aplicação 
de ensaios não destrutivos, que poderá variar entre anuais, de 3 (três) anos e de 5 (cinco) 
anos.  
 

20
25

-8
23

6S
8 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
26

/0
5/

20
25

 1
3:

08
   

 P
Á

G
IN

A
 2

41
 / 

41
4



São Paulo, 01 de abril de 2021 
 

www.fiedler.eng.br  
Cel. +55(11) 98977-6150 – Marcelo SERAFIM 

Av. João Silveira, 665, Portão 122 - Vila Lígia Guarujá – SP - Cep: 11430-330 

A durabilidade e os critérios de manutenção de uma estrutura não dependem apenas das 

propriedades dos materiais específicos, porém são resultados da interação entre o material e o 

ambiente que o cerca. A durabilidade das edificações depende, fundamentalmente:  

    - do ambiente em que ele está inserido;  

    - do projeto;  

    - da manutenção executada.  

 

Logo, a vida útil é o período durante o qual um produto tem desempenho igual ou superior ao 

mínimo requerido, ou seja, em que as necessidades dos usuários são atendidas. A vida útil é, 

portanto, uma quantificação da durabilidade em determinadas condições. 

 

Nas inspeções visuais executadas, nos períodos de manutenção pré-estabelecidos, são seguidos 

de ensaios não destrutivos mais específicos, tais como: verificação de defeitos de pintura, danos 

por corrosão com medição da espessura das peças por técnicas de ultra-som, detecção de fissuras, 

entre outras técnicas de avaliação com uso de procedimentos específicos. De acordo com o tipo 

de construção, a manutenção da edificação tem como finalidade repor a capacidade do edifício 

em atender as necessidades dos usuários. 
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3 - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS:  

 

As aplicações dos ensaios não destrutivos são importantes para o controle do processo de 

manutenção, bem como para a verificação do desempenho dos produtos em relação aos agentes 

agressores e demais patologias, que vão se agravando, na edificação com o passar do tempo, e 

ações a que estarão submetidos no decorrer de sua vida útil.  

 

A aplicação dos ensaios não destrutivos nas estruturas metálicas proporciona a verificação da 

isenção de defeitos, determinar a necessidade de manutenção, garante a melhor segurança 

operacional, aumentando a qualidade e produtividade, dão eficiência aos materiais, reduzem 

custos, e previnem riscos ambientais.  

 

O uso dos ensaios de forma correta permite verificar as manutenções, a isenção de defeito nos 

materiais, bem como avaliar a necessidade de manutenção corretiva, garantindo a segurança 

operacional das edificações. 
 

 

4 - TECNICAS DE INSPEÇÃO: 
 

Todos os materiais, soldas e revestimentos utilizados em uma obra possuem descontinuidades, 

pois podemos citar que não existem materiais, perfis e soldas perfeitas.  

 

Os Ensaios Não Destrutivos (END) são utilizados para verificar as deteriorações das soldas, chapas, 

tubos, cabos de aço e outros materiais, verificando e detectando a presença de descontinuidades, 

posição e sua extensão. São chamados de não destrutivos porque são ensaios que não alteram as 

características da peça ou da solda ensaiada. 

 

Isto permite que sejam classificados os defeitos (Tabela 01), suas localizações e extensões, para 

fundamentar o diagnóstico conclusivo e a elaboração das metodologias de manutenção 

preventiva, ou, a readequação, ou, a recuperação das Tenso Estruturas Metálicas, visando o seu 

restabelecimento e garantindo as condições de segurança e durabilidade.  

 

Atualmente, existem no mercado diversas técnicas de inspeção por ensaios não destrutivos que 

podem ser aplicados na construção, muitas delas já são aplicadas frequentemente, outras por 

solicitações especificas definidas por engenheiros e especialistas do setor. 
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Tabela 03 – Métodos de Ensaios Não Destrutivos (END) aplicáveis nas Tenso Estruturas 

Metálicas. 

 

Método Fundamentos Aplicação 

 

 

Ensaio Visual 

Aplicado em qualquer tipo de peça ou 

material, estando associados a outras 

técnicas de inspeção. 

Verificação de alterações dimensionais, 

padrão de acabamento superficial, 

observação de descontinuidades superficiais, 

deformações, trincas, 

corrosão muitas outras. 

 

Ensaio por 

Liquido 

Penetrante 

O liquido penetrante é aplicado na 

superfície do material e absorvido por 

capilaridade, revelando após algum 

tempo as eventuais 

descontinuidades. 

Detecção de descontinuidades superficiais em 

materiais não porosos, metálicos e não 

metálicos. Aplicável em peças com 

geometrias complexas. 

 
Ensaio por 

ultra-som 

Emissão de sinais acústicos de elevada 

freqüência que  atravessam o material que 

é refletido nas descontinuidades ou 

superfície do 

material. 

Detecção de descontinuidades e sua 

profundidade, verificação da espessura do 

material, qualidade juntas soldadas. 

 

 
Partículas 

Magnéticas 

A superfície do aço é magnetizada e 

pequenas partículas fosforescentes de 

ferro são aplicadas. Estas partículas são 

atraídas pela descontinuidade do campo 

magnético, identificando assim a fissura. 

Fendas de superfície; verificando orientação 

de orifícios após remoção de rebites e antes 

da aplicação de parafusos pré-esforçados, 

verificação da presença de material com 

propriedades magnéticas diferentes. 

 

 

Existem outras técnicas de inspeção por Ensaios Não Destrutivos (END) que podem ser utilizados 

para avaliação das estruturas metálicas, onde podemos citar:  

  - Ensaios eletromagnéticos em cabos de aço;  

  - Analise de Vibração;  

  - Correntes Parasitas;  

  - Emissão Acústica;  

  - Ensaios Radiográficos;  

  - Estanqueidade;  

  - Termografia;  

  - Espessura e aderência da película de tinta seca;  

 

Todos os resultados dos ensaios podem ser avaliados unicamente ou em conjunto com as demais 

técnicas utilizadas na inspeção, permitindo assim, que o engenheiro ou responsável técnico pela 
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estrutura tome a correta decisão sobre em quais condições a estrutura se encontra e possa definir 

a correta metodologia de manutenção que será realizada na Tenso Estrutura Metálica. 

 
 
5 – ITENS DE INSPEÇÃO:  
 

      VER ANEXO 1 = PLANILHA DE CHECK-LIST DE INSPEÇÃO 
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Manual técnico 
de manutenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBRANAS PRÉCONTRAINT® 
ARQUITETURA TÊXTIL 
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3  

Generalidades  
 
 
 
 
 

Objeto: 
 

O presente manual tem como objetivo definir: 
 

- as condições para a manutenção das membranas Serge Ferrari 
 

- os controles standard, 
 

- os processos de limpeza proibidos. 
 
 
 
 

Área de aplicação: 
 

Os têxteis Flexlight Précontraint® são elaborados segundo a tecnologia 
PRÉCONTRAINT® e cumprem todas as normas do sistema de segurança da 
qualidade ISO 9001. 

 
Como todos os materiais de alto desempenho, as membranas Flexlight 
PRÉCONTRAINT® mantêm suas qualidades quando submetidas a uma 
manutenção que respeite as prescrições fornecidas neste manual. 
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4  

Condições para a manutenção de 
membranas Précontraint® 

 
 
 
 
 

A natureza compósita das membranas PRÉCONTRAINT® (poliéster, PVC, tratamento 
de superfície) confere a ela uma elevada resistência aos agentes climáticos e 
atmosféricos: vento, sol, chuva, microorganismos, poeiras e vários tipos de 
poluição. 

As condições para a manutenção limitam-se às seguintes operações: 
 

- controles periódicos ou específicos, 
 

- limpezas periódicas ou específicas. 
 
 
 

A periodicidade e a natureza das operações de controle e limpeza dependem 
essencialmente: 

- da posição do material têxtil: em posição vertical, os depósitos serão menores do 
que em posição horizontal; 

- da exposição do material têxtil às precipitações climáticas (chuva, vento, granizo, 
neve) e orgânicas (folhas, polens, poeiras); 

- do tipo e da intensidade dos depósitos. 
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5  

Controles  
 
 
 

Controles periódicos:  

 
Os controles periódicos consistem em efetuar uma inspeção visual do material 
têxtil a fim de assegurar-se de sua conformidade nas seguintes condições: 

 
- ausência de rasgos nas bordas e no interior do painel, 

 
- ausência de fiapos nas soldas, 

 
- ausência de depósitos espessos na superfície (folhas mortas, insetos, cinzas...). 

 
Quando um sinal de anomalia é constatado, informar o profissional fabricante / 
instalador que decidirá sobre as ações a serem implementadas. 

 
 

Controles específicos: 

 
Os controles específicos consistem em uma inspeção do mesmo tipo daquela 
realizada por ocasião dos controles periódicos; trata-se de um diagnóstico 
realizado imediatamente após a constatação de um problema excepcional de 
origem acidental ou fortuita. 

 
Estes problemas surgem quando ocorrem os eventos a seguir: 

 
- forte tempestade com ventos extremos com limites superiores (ou fora dos 
limites) aos admitidos na região; 

 
- queda de neve ou de granizo que provoque cargas com limites superiores (ou 
fora dos limites) aos admitidos na região; 

 
- quedas acidentais de corpos estranhos maciços, cortantes ou corrosivos. 20
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Processos de l impeza  
 
 
 

 
Limpezas periódicas: 

 
 

As membranas Précontraint®resistem particularmente bem aos agentes poluentes 
graças a duas razões principais: 
- sua textura superficial extremamente lisa possui poucas micro-cavidades capazes 
de abrigar os depósitos por muito tempo, 

- no caso das membranas Tx30, com tratamento de superfície PVDF de alta 
concentração, forma-se uma camada protetora antiaderente na superfície. 

 
No entanto, a fim de evitar uma sedimentação dos poluentes, uma limpeza deve ser 
feita regularmente. 

 
 

Processos de limpeza: 
 

O processo de limpeza é o seguinte: 
a) Utilizar uma escova macia (nylon), esponja ou panos. 
b) Lavar utilizando uma solução aquosa de detergente PRÉCONTRAINT® FERRARI 

(vide em anexo) ou detergente neutro (Ph 7), respeitando-se as dosagens a 
seguir: 

 
 

Sujeira Concentração Temperatura da água 

Leve 5 % 20 °C 

Moderada 10 % 20 °C 

Extrema 10 % 50 °C 

 

c) Lavar apenas com água 
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Limpezas específicas: 
 

Certos depósitos podem ser difíceis de retirar através do processo de limpeza 
descrito anteriormente, como no caso das seguintes substancias: 

- depósitos de origem mineral: 
gordura, alcatrão, calcário... 

 
- depósitos de origem vegetal: 
folha, pólen, resina... 

 
- depósitos de origem animal: 
excremento de pássaro, inseto morto... 

 
A natureza destes depósitos pode tornar a limpeza clássica inapropriada e implica 
em outros processos cuja ação sobre o material têxtil pode ser destruidora. 

 
Da mesma forma, antes de empreender qualquer intervenção, será prudente avaliar 
corretamente a necessidade de tal operação e, neste caso, será necessário recorrer 
a um profissional. 
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8  

Processos e agentes de limpeza 
proibidos para as membranas 
Précontraint® 

 
 
 
 

A resistência química das membranas Serge Ferrari® às agressões depende 
de diversos fatores, tais como: 

 
- o estado dos agentes químicos (sólido, líquido ou gasoso), 

 
- a temperatura, 

 
- a concentração, 

 
- o tempo de contato. 

 
Em certos casos, uma mistura de agentes pode provocar um resultado negativo, 
enquanto que cada um dos agentes é inofensivo. 

 
Desta forma, estão rigorosamente proibidos: 

 
.os processos de limpeza a seguir : 

 
- abrasivos de qualquer tipo: pós, pastas, líquidos, esponjas abrasivas, etc. 

- geradores de vapor pressurizado (máquinas de alta pressão) 
 

.os produtos químicos orgânicos a seguir : 
 

- acetona, gasolina, benzeno, combustível, querosene, percloroetileno, terebintina, 
tolueno, tricloroetileno, petróleo. 

 

.os produtos químicos inorgânicos a seguir : 
 

- amoníaco, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido clorídrico, soda, 
soda cáustica, água sanitária. 
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Anexo 
Fichas técnicas detergentes 

 
 

FERRARI® CLEAN 
Detergente 

 
MODO DE USAR 
1. Pulverizar o produto. 
2. Deixe o produto agir de 2 a 3 minutos, 

de acordo com o grau de sujeira. 
3. Esfregar com uma escova macia ou um 

pano branco. 
4. Lavar com água ou enxugar com uma 

esponja úmida. 
5. Em casos de muita sujeira, repetir a 

operação. 
6. Se o produto estiver aplicado sobre 

outros materiais, lavar com água. 
 

PRECAUÇÕES DE USO 
S02 : Manter fora do alcance das 

crianças. 
S62 : Em caso de ingestão, não induzir ao 

vômito, consultar imediatamente o 
médico e mostrar a ele o rótulo do 
frasco. 

S26: Em caso de contato com os olhos, 
lavar imediata e abundantemente 
com água e consultar um 
especialista. 

Biodegradável 7 90 % 
Não nocivo ao meio ambiente. 

 
EMBALAGEM 
Caixa com 12 frascos de 500 ml: ref. 105 

 
ESTOCAGEM 
Em local seco. 

 
CONSERVAÇÃO 
Vários anos na embalagem de origem 
fechada. 

FÓRMULA S 
Detergente 

 
MODO DE USAR 

Manual: 
- concentration : 1 à 10% de Ferrari® 
Fórmula S 

- temperatura: 20 a 50°C 
 

Lavadora: 
- concentração: 1 a 5% 

 
DESCRIÇÃO 

Produto levemente alcalino sem soda, nem 
potássio. Fórmula hipoalergênica. 

 
PRECAUÇÕES DE USO 

Uso de luva recomendado em caso de uso 
intensivo. 
Após contato com a pele, lavar com água 
e enxugar. 
Utilização manual possível. 
Lavagem obrigatória após o uso. 
Biodegradável. Sem bioacumulação nos 
solos ou atmosfera. 

 
EMBALAGEM 

20 kg - ref. 0101 
220 kg - ref. 0102 

 
 

ESTOCAGEM 
Em local seco. 

 
 

Todo uso fora destas disposições não implicará em nossa responsabilidade 
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INSPEÇÃO NA COBERTURA DO TERMINAL DE ITAPARICA COM 
LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA COMPOSIÇÃO DE PLANILHA 

DE MANUTENÇÃO 
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INFORMAÇÕES DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº: 08/2024 

PROCESSO Nº: 2023- CFP13 

CONTRATANTE: A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- CETURB/ES 

CONTRATANTE: D MONTAL MONTAGENS EIRELI 

OBJETO: Prestação de serviços de inspeção na cobertura do terminal de Itaparica com 
levantamento de serviços para composição de planilha de manutenção 
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RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO NA COBERTURA DO 
TERMINAL DE ITAPARICA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILA VELHA 
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1. OBJETIVO 

08/2024, vem 
apresentar o presente Relatório Técnico de Inspeção na Cobertura do Terminal de Itaparica com 
Levantamento de Serviços para Composição de Planilha de Manutenção, que tem o seu 
conteúdo embasado na NBR 16747:2020, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
que dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas na inspeção predial. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O presente objeto caracteriza-se pela inspeção da cobertura, tendo como foco central a 
identificação geral sobre as patologias existentes na cobertura do Terminal rodoviário de 
Itaparica, sendo assim, serão apontadas as reais necessidades para elaboração de planilha com 
levantamentos dos serviços, em conformidade com o manual do fabricante e as boas práticas 
executivas em tensoestruturas. 

 

3. DADOS INICIAIS 
3.1 IDENTIFICAÇÃO 

Edificação: Fins terminal passageiros 

Endereço: Rodovia Darly Santos  Jockey de Itaparica, Vila Velha  ES 

3.2 REALIZAÇÃO DO LAUDO 

Responsável: Engenheira Civil Karla Rodrigues Lima 

3.3 DATA DA VISTORIA 

        A vistoria foi realizada entre os dias 31/01/2024 e 29/03/2024. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

A edificação em questão está localizada na Rodovia Darly Santos, Jockey de Itaparica, Vila 
Velha, CEP: 29.103-822 (figura 1) e está inscrita no CNPJ 28.503.894/0001-51. Trata-se de um 
terminal urbano de uso público com 3 anos de inauguração da nova cobertura. A Cobertura foi 
projetada sob estrutura espacial metálica tubular com revestimento externo em membrana 
tensionada, somando cerca de 9.755,00 m². 
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FOTO DA EDIFICAÇÃO 

 

 Foto 1  Vista Frontal (in loco) 

 

Foto 2 - Localização da edificação  
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5. CLASSIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO 

Essa inspeção foi classificada como sendo  segundo a OT003/2015 
IBRAENG (Instituto Brasileiro de Auditoria de Engenharia) como transcrito a seguir:  

 

 

construtiva tipo baixa, que possui até três pavimentos, sem elevadores, 
e que apresenta simplicidade na manutenção e na operação dos seus 

 

 
profissionais habilitados em apenas uma especialidade (engenheiro civil 
ou arquiteto) e suas conclusões são fundamentadas nas observações 
visuais e/ou em medições realizadas pelos próprios inspetores prediais. 

NÍVEL 2 - Inspeção Predial realizada em edificações com média 

complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus elementos 
e sistemas construtivos, de padrões construtivos médios e com sistemas 
convencionais. Normalmente empregada em edificações com vários 
pavimentos, com ou sem plano de manutenção, mas com empresas 
terceirizadas contratadas para execução de atividades específicas como: 
manutenção de bombas, portões, reservatórios de água, dentre outros. 
A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados 
em uma ou mais especialidades. 

NÍVEL 3 - Inspeção Predial realizada em edificações com alta 
complexidade técnica, de manutenção e operação de seus elementos e 
sistemas construtivos, de padrões construtivos superiores e com 
sistemas mais sofisticados. Normalmente empregada em edificações 
com vários pavimentos ou com sistemas construtivos com automação. 
Nesse nível de inspeção predial, obrigatoriamente, é executado na 
edificação um Manutenção com base na ABNT NBR 5674. Possui, ainda, 
profissional habilitado responsável técnico, plano de manutenção com 
atividades planejadas e procedimentos detalhados, software de 
gerenciamento, e outras ferramentas de gestão do sistema de 
manutenção existente. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por 
profissionais habilitados e de mais de uma especialidade. 
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6. METODOLOGIA 

6.1 FASE INICIAL E DOCUMENTAL 

    Entrevista com o engenheiro responsável da CETURB Jose Carlos Sepulcri Netto, Engenheiro 
responsável pelo projeto e execução da cobertura Nelson Fiedler, levantamento preliminar de 
dados da edificação, visando ao cadastro de problemas já detectados; 

    - Levantamento de documentação técnica, administrativa, de manutenção e legal da 
edificação. 

6.2 VISTORIA DA COBERTURA 

- Levantamento de todas as anomalias e/ou falhas existentes e aparentes da cobertura com 
levantamentos de serviços necessários para planilha de manutenção, relacionadas a problemas 
de origem construtiva, uso, operação, manutenção, administrativas e legais. 

- Foram utilizados na vistoria equipamentos de auxílio ao diagnóstico como Drone Mavic PRO, 
assim como Câmara fotográfica NIKON D5100. 

6.3 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

- Elaboração do relatório fotográfico juntamente com a descrição e classificação das anomalias 
e/ou falhas quanto ao grau de risco, determinação das prioridades e suas respectivas 
recomendações técnicas; 

- Inclusão (no relatório) da lista de orientações técnicas de acordo com cada deficiência; 

- Classificação do estado de manutenção e uso da edificação; 

- Observações quanto à documentação solicitada; 

- Observações quanto à manutenção da cobertura; 

- Levantamento de serviços necessários para planilha de manutenção; 

- Visto serem de uso corrente ao longo do desenvolvimento deste parecer e não serem de 
conhecimento comum, transcreve-se abaixo alguns termos da norma ABNT NBR 16747:2020, e 
seus significados:  

Agentes de degradação- tudo aquilo que, ao agir sobre um sistema, contribui para 
reduzir seu desempenho; 

Anomalia- irregularidade, anormalidade e exceção à regra que ocasionam a perda de 
desempenho da edificação ou suas partes, oriundas da fase de projeto, execução ou 
final de vida útil, além de fatores externos, podendo, portanto, ser classificadas como 
anomalia endógena, anomalia funcional ou anomalia exógena; 

Avaliação do comportamento em uso na inspeção predial - constatação e avaliação 
sensorial do comportamento em uso dos sistemas construtivos na fase de uso, operação 
e manutenção, considerando os requisitos dos usuários e o desempenho esperado dos 
elementos e sistemas analisados; 

Desempenho - comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas 
(estruturas, fachadas, paredes externas, pisos, instalações hidrossanitários, instalações 
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elétricas), quando submetidos às condições de exposição e de uso a que estão sujeitos 
ao longo de sua vida útil e mediante as operações de manutenção previstas em projeto 
e na construção; 

Deterioração - degradação antes do final da vida útil dos materiais e/ou componentes 
das edificações, em decorrência de anomalias e/ou falhas de uso, operação e 
manutenção; 

Falha (de uso, operação ou manutenção) - irregularidade ou anormalidade que implica 
no término da capacidade da edificação ou de suas partes de cumprir suas funções como 
requerido, ou seja, atingimento de um desempenho não aceitável (inferior ao 
desempenho mínimo requerido); 

Manifestação patológica- ocorrência resultante de um mecanismo de degradação. 
Sinais ou sintomas decorrentes da existência de mecanismos ou processos de 
degradação de materiais, componentes ou sistemas, que contribuem ou atuam no 
sentido de reduzir seu desempenho;  

Plano de manutenção - programa para determinação das atividades essenciais de 
manutenção, sua periodicidade, responsáveis pela execução, documentos de referência 
e recursos necessários, todos referidos individualmente aos sistemas e, quando 
aplicável, aos elementos, componentes e equipamentos, conforme ABNT NBR 5674; 

Sistema - conjunto de elementos e componentes destinados a atender a uma 
macrofunção que o define, sendo a maior parte funcional do edifício; Vida útil (VU) - 
período em que um edifício ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais 
foram projetados e construídos, com atendimento dos níveis de desempenho 
esperados, considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de 
manutenção especificados. 

- Conclusões gerais do Relatório. 

 
7. SISTEMAS INSPECIONADOS 

-  Membrana; 

- Estrutura em aço; 

- Cabos de aço, manilhas, chapas, parafusos, arruelas e clips. 

 

 

8. VISTORIA DA ÁREA 

As fotografias apresentadas a seguir ilustram a inspeção visual realizada para caracterização 
do estado construtivo da cobertura em exame: 
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8.1 MEMBRANA 

 

Foto 3 - Rompimento da membrana no pilar 9 ocasionado por bolsa de acúmulo de água e 
induzido por compressão no totem 
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Foto 4 e 5 - Rompimento da membrana no pilar 18 iniciado por bolsa de acúmulo de água e 
estabilizado  

 

Foto 6 - Rompimento da membrana no pilar 7 devido a bolsa de água 
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Foto 7 - Descolamento de flap e enrugamento da membrana no pilar 23 
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Foto 8 - Descolamento de flap do pilar 11 ao anel central 

 

Foto 9  Enrugamento da membrana no pilar 23 
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Foto 10 e 11  Enrugamento da membrana próximo ao pilar 11
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   Foto 12  Descolamento bainha da membrana. Localização: Pórtico dos fundos - Batman

 

 

Foto 13 - Bolsa de água em frente o módulo amarelo do administrativo 
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Fotos 14 a 18  Início de poça junto aos pontos de tensionamento longitudinais 
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Foto 19  Membrana suja. Local: Pórtico dos fundos  Batman 

 

ELEMENTO Membrana 
MANIFESTAÇÕES Mostram-se presentes na membrana pontos de 

rompimento, enrugamento, bolsas de água com 
acúmulo de sujeira, descolamento de bainha e 
flaps, acúmulo de sujeira na superfície superior e 
inferior. 

RECOMENDAÇÕES  Alívio de tensão da membrana para reparo dos 
pontos avariados com costura e soldagem da 
mesma, tensionamento geral da membrana e 
lavagem inferior e superior.  
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8.2 ESTRUTURA EM AÇO 

 

Foto 20 e 21  Corrosão em base do ponto de ancoragem  Cobertura de entrada Rabo da 
sereia 
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Foto 22  Corrosão superficial em flange de junção  Cobertura parte traseira Batman 

 

Foto 23  Corrosão superficial pórtico dos fundos  Batman 
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Foto 24  corrosão superficial que compõe cobertura traseira sobre bilheteria - Batman 
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Foto 25 a 34  Corrosões superficiais nas estruturas dos anéis centrais 
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ELEMENTO Estrutura de aço 
MANIFESTAÇÕES Corrosões superficiais ao longo da estrutura 

RECOMENDAÇÕES Escarificação mecânica, descontaminação, 
aplicação de fundo epóxi com cobertura de tinta 
epóxi e PU. 
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8.3 CABOS DE AÇO, MANILHAS, CHAPAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E CLIPS

 

Foto 35  Corrosões superficiais em clips de pontos de ancoragem cabo de aço  Cauda da 
sereia 
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Foto 36 e 38  Corrosões superficiais nos clips, parafusos e manilhas ao longo das chapas de 
bico e cabos de contraventamento  
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Foto 39 e 40  Corrosões superficiais nos parafusos, clips e manilhas das coberturas do 
bicicletário e bilheteria da entrada Darly Santos 
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Foto 41  Corrosões superficiais nos parafusos de junção das chapas das bainhas longitudinais 
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Foto 42 a 44  Ruptura cabos de aço que prende chapéu de cobertura. Localização: Anel central 
4 e 6 
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Foto 45 a 49  Corrosões superficiais em clips, manilhas e estrutura metálica nos anéis centrais  
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Foto 50 a 60  Corrosões superficiais em clips, manilhas e parafusos nos cabos longitudinais e 
cabos de junção de bainha 
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ELEMENTO 
Cabos de aço, manilhas, chapas, parafusos, 
arruelas e clips 

MANIFESTAÇÕES Relaxação dos cabos devido a fadiga, corrosão 

RECOMENDAÇÕES 
 Substituição imediata de todos os clips, manilhas 
e parafusos e substituição dos cabos de 
ancoragem que prendem chapéus de cobertura 
dos anéis centrais. 
 
  

 

9. LISTA DE PRIORIDADES 

Com o intuito de subsidiar as prioridades analisadas na inspeção da cobertura do 
terminal de Itaparica, foram demarcadas as áreas consideradas críticas ao longo da cobertura, 
conforme apresentado na imagem a seguir. É recomendável ainda que o imóvel estabeleça uma 
programação de manutenção, inicialmente, corretiva, com posterior implantação de 
procedimentos de manutenção preventiva, com base em suas características e nas legislações e 
normas técnicas aplicáveis. 

 

10. LISTA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA 

Nº Documentos administrativos Disponibilizado 
S N 

1 Projeto Arquitetônico x   
2 Projeto da Cobertura x   
3 Manual de manutenção x   
4 Data book x  

Legenda:                                                                                                                 
N: Documento não disponibilizado                                                                     
S: Documento disponibilizado 

 

11. RELAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS 

NBR - 5674  Manutenção de edificações - Procedimento; 

NBR  14037  Manual de Operação Uso e Manutenção das Edificações; 

ABNT NBR 16747:2020 Norma de Inspeção Predial 
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12. ESTADO DA TENSOESTRUTURA EM 28/02/2024 

Tensoestrutura do Terminal Itaparica foi avaliada, de maneira global, com falta de 
estabilidade do sistema verificado no imóvel vistoriado e com grau de risco crítico. Havia risco 
de provocar danos à saúde e à segurança das pessoas, quando necessária a intervenção imediata 
para sanar os problemas apontados no relatório de inspeção. 

 

13. CONCLUSÃO FINAL 

Até a data de entrega desse relatório, os rompimentos da membrana se encontram 
reparados pela empresa contatada IMG, todos os clips e manilhas, incluindo os cabos que 
envolvem o tensionamento dos anéis centrais e bipartidos, foram substituídos e devidamente 
tensionados. Foram feitas inspeções em todos os cabos longitudinais e bainhas, substituindo os 
clips e manilhas. Mantendo toda a estrutura da cobertura tensionada conforme projeto. 

Deu se início a impermeabilização interna dos cones com conclusão equivalente a 40% da 
demanda. Foi instalado os pontos de ancoragem para lavagem e descontaminação da 
membrana, assim como dado início a correção de corrosões superficiais e pinturas pontuais na 
estrutura. 

 

14. ENCERRAMENTO 

Este Relatório Técnico de Inspeção na cobertura do Terminal de Itaparica foi elaborado pela 
Engenheira Civil Karla Rodrigues Lima. 

 

15. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

Vila Velha, 29 de Março de 2024. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Engenheira Civil Karla Rodrigues Lima 
ES-0048903/D 
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ANEXOS 
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ANEXO II  

PLANILHAS DE MANUTENÇÃO 

MANUTENÇÃO DE COBERTURA TIPO MEMBRANA TENSIONADA, COM LIMPEZA E REPARO DE CABOS E 
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE RETENSIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MEMBRANA (SEM REMOÇÃO) E 

VULCANIZAÇÃO 

INTERVENÇÃO  PERIODICIDADE  

MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ROTINEIRA 

Inspeções visual Mensal 

Abertura de cones, descida, descontaminação, reinstalação e impermeabilização anual 

Retensionamento de todos os cabos de aço nos pontos de ancoragem (pilares de concreto, pilares 
metálicos e mastro principal), incluindo aplicação de novas manilhas e grampos (clips) 
galvanizados 

anual 

Revisão de todos os 
 A cada 6 meses 

Retoque de pintura nos pilares, abaixo dos cones na cor branca epóxi e pintura na cor concreto 
acrílico anual 

Revisão na colagem do flap de ligação entre os módulos de membrana que compõem a cobertura 
e das soldas das bainhas da lona anual 

Inspeção dos parafusos e flanges de ligação dos elementos que compõem os mastros principais A cada 6 meses 

Limpeza manual com escova de aço e escarificação mecânica pontuais nas regiões com corrosão 
dos elementos metálicos e aplicação de neutralizante de ferrugem seguido de pintura epóxi A cada 6 meses 

Retoque da estrutura metálica pontual com base epóxi e PU em duas demãos e duas demãos de 
tinta acrílica para estrutura de concreto anual 

Lavagem da membrana manual com auxílio de quatro alpinistas e dois auxiliares, com utilização 
de água corrente pressurizada, detergente neutro e pano, esponja ou escova macia de nylon A cada 5 meses 

Teste de estanqueidade dos coletores de água, cone e lavagem e impermeabilização pontuais  A cada 6 meses 

Inspeção diária com equipe qualificada em caso de chuva, seguido de relatório visual aéreo Decorrente ao ano 

MANUTENÇÃO CORRETIVA OU SPOT  

Soldagem membrana rasgada Corretiva 

Reforço na membrana nos pontos de ancoragem tipo chapa de bico Corretiva 

Troca parcial da membrana, bainhas e flaps Corretiva 

Troca de anel central ou bipartido Corretiva 

Substituição de cabos de aço caso necessário e identificado na inspeção Corretiva 
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Troca da aranha do anel central Corretiva 

Serviços de caldeiraria, oxicorte e solda Corretiva 

Colagem de flaps Corretiva 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CONJUNTO DAS INTERVENÇÕES 

Plataforma articulada com alcance de 28 metros Esporádico 

Andaimes metálicos com piso Esporádico 

Guindaste  Esporádico 

Talhas de corrente manual de 3 toneladas Esporádico 

Plataforma tipo tesoura Esporádico 

Caminhão munk  Esporádico 

Bomba submersa (sapo) - duas Esporádico 

Lavadora de alta pressão industrial Esporádico 

Reservatório de água de 5mil litros Esporádico 

Mangueira de jardim estruturada - 400m Esporádico 

E todos os demais equipamentos que se fizerem necessários para execução dos serviços de 
inspeção, manutenção e limpeza da cobertura. Esporádico 

 

ELEMENTOS E SEUS QUANTITATIVOS 
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CHAPA DA BAINHA  
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ANEXO III  

 

Figura 1 - Tensionamento das chapas de bico e troca do Clips 

 

Figura 2 - Repara no rompimento da membrana 
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Figura 3 - Costura na junção onde foi feito o reparo 

 

Figura 4 - Soldagem do rasgo 
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Figura 5 - Impermeabilização interna dos cones 
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Figura 6 - Tensionamento no anel bipartido 
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