CETURB GV

Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitéria

Contrato n*05/2018
Processo n® 1346/17
Pregdo n® 04/2018

CONTRATO DE  PRESTACAO DE
SERVICOS DE EMISSAO DE LAUDO
CONCLUSIVO DA ESTRUTURA DE ACO
DA COBERTURA  PRINCIPAL DO
TERMINAL DE ITAPARICA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL
DE TRANSPORTES COLETIVOS DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - CETURB-ES E A EMPRESA
CARVALHO & ZAVAGLIO ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA ME.

Pelo presente instrumento particular € na melhor forma de direito, de um lado. como
CONTRATANTE, a COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
CETURB-ES, situada na Av. Jerdnimo Monteiro, n® 96, Ed. Aureliano Hoffmann, 5°. 6°
e 7° andares, Centro. Vitéria-ES, CEP: 29.010-002. inscrita no CNPJ/MF sob o n°
28.503.894/0001-51, através de seus representantes legais, Sr. Alex Mariano, brasileiro,
advogado, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.369.237-99. portador da Carteira de
Identidade n°® 1.944.649 SSP/ES, Diretor Presidente, e Sr. Ricardo Pitanga Nogueira.
brasileiro. casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n° 002.534.867-18. portador da
Carteira de Identidade n°® 833.457 SSP/ES, Diretor Administrativo e Financeiro, e do
outro lado, a Empresa CARVALHO & ZAVAGLIO ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA ME, doravante denominada CONTRATADA., com sede na
Avenida Trindade Romera Cucci, 387, Araraquara-SP, CEP: 14.805-293, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® 08.057.547/0001-35, neste ato representada pelo Sr. Marcos Donisete
Zavaglio. brasileiro, casado, engenheiro civil e mecanico, inscrito no CPE/MF sob o n°
108.941.388-20, portador da Carteira de Identidade n® 20.028.434 SSP/SP. ajustam o
presente CONTRATO de PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAOQ DE LAUDO
CONCLUSIVO DA ESTRUTURA DE ACO DA COBERTURA PRINCIPAL DO
TERMINAL DE ITAPARICA, nos termos das Leis n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, n®
8.883, de 08 de junho de 1994, n° 10.520, de 17 de julho de 2002. e da Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049-R, de acordo com os termos do Processo de n® 1346/1 7.
parte integrante deste instrumento independente de transcri¢do juntamente com a
Proposta apresentada pela CONTRATADA datada de 14/03/2018, ficando, porém,
ressalvadas como ndo transcritas as condi¢@es nela estipuladas que contrariem as
disposi¢des deste CONTRATO, que se regera pelas Clausulas Seguintes. 5

(27) 9232-4500 AQ

ceturb@ceturb.es.gov.br E
www.ceturb.es.gov.br
Av. Jeronimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartigdes Pablicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitoria - ES [FJ




CETURB GV

Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitdria

CLAUSULA PRIMEIRA
1- DO OBJETO

Este Contrato tem por objeto a PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO
DE LAUDO CONCLUSIVO DA ESTRUTURA DE ACO DA COBERTURA
PRINCIPAL DO TERMINAL DE ITAPARICA, de acordo com o descrito no
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA ¢ ANEXO I A - CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO.

CLAUSULA SEGUNDA
2- DO PRECO

2.1 - A Contratante pagard a Contratada o valor total estimado de RS 43.350,00 (quarenta
e trés mil trezentos e cinquenta reais), correspondente aos servicos prestados, em
conformidade com o estabelecido no ANEXO I A — CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO.

2.2 — No prego deverfio estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos,
encargos sociais, seguros, fretes, material, mao-de-obra, instalagdes e quaisquer despesas

inerentes a execugdo do objeto contratado.

2.3 - Os pregos contratados serdo fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA TERCEIRA
3- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 - A Contratante pagara a Contratada pelos servigos fornecidos, até o décimo dia util
aps a apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo
Contratante, vedada a antecipag#o.
3.2 — Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidira multa financeira nos seguintes
termos:

VM=V.Fx12xND

100 360
Onde:
V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.

ND = Numero de dias em atraso.
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3.3 - Incumbirdo a Contratada a iniciativa e o encargo do calculo minucioso da fatura
devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o célculo da fatura.

3.4 - A liquidagdo das despesas obedecerd rigorosamente ao estabelecido na Lei n°
4.320/64, assim como na Lei Estadual n® 2.583/71 e alteragdes posteriores.

3.5 - Se houver alguma incorre¢dio na Nota Fiscal/Fatura, a mesma sera devolvida a
Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado
a partir da data de apresentagdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer dnus ou
corre¢do a ser paga pela Contratante.

CLAUSULA QUARTA
4- DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

4.1 O presente Contrato terd vigéncia de 120 (cento ¢ vinte) dias corridos, com inicio em
04/04/2018 e término em 01/08/2018, produzindo seus efeitos legais apos sua publicacio
no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo na forma da lei.

4.2 Na assinatura de eventual Termo Aditivo ao Contrato, a Contratada tera que estar
compativel com as obrigagdes assumidas no presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA
5- DADOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrdo por
conta do or¢amento préprio da CETURB-ES.

CLAUSULA SEXTA
6- DAENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.1 — A CETURB-ES designar4, formalmente, o servidor (ou comissdo de, no minimo. 3
trés membros, na hipotese do paragrafo 8° do art. 15 da Lei n° 8.666/93) responsavel pelo
recebimento / acompanhamento dos servigos, que atestard a adequagdo do objeto aos
termos deste contrato ¢ pela atestacdo definitiva dos mesmos em até 05 (cinco) dias
consecutivos.

6.2 - Os servigos deverdo ser prestados em conformidade com o estabelecido no ANEXO
I — TERMO DE REFERENCIA ¢ ANEXO I A - CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO.

6.3 - O prazo de execugdo dos servigos € de 90 (noventa) dias corridos, contados da |
emissdo da Ordem de Servigo.
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CLAUSULA SETIMA
7-  DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1 - Compete a Contratada:

a) prestar os servigos de acordo com as cogdigﬁes € prazos propostos no
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA ¢ ANEXO I A -
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

b) manter, durante toda a execugéio do Contrato, em compatibilidade com as
obrigages assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacéo
exigidas na licitacio, conforme dispde o inciso XIII, do artigo 55, da Lei
N° 8.666/93 e alteracdes;

¢) emitir ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) por Engenheiro
qualificado e quite com todas as obrigacdes perante 0o CREA/ES para todas
as entregas previstas neste Termo de Referéncia e no Cronograma Fisico-
Financeiro, inclusive os servigos referentes aos ensaios em laboratorios,
no prazo maximo de 10 dias uteis apds a data de assinatura do contrato:

7.2 - Compete & Contratante:

a) efetuar o pagamento do prego previsto na clausula segunda, nos termos
de:ste contrato, em conformidade com 0o ANEXO I A —CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO:

b) designar servidor responsavel ou comissio pelo acompanhamento e
fiscalizagdo na prestagdo dos servicos.

CLAUSULA OITAVA
8- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 — O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o licitante contratado a
aplicagdo de multa de mora, nas seguintes condicdes:

8.1.1 —Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso,
a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado néo
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado:

8.1.2 - Os dias de atraso serfio contabilizados em conformidade com o cronograma
de execuc¢do do contrato;

8.1.3 - A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas no item 8.2 deste
edital. na Lei Federal n°. 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

8.2 - A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplica¢do das seguintes sancdes
ao licitante contratado:
a) adverténcia;

b) multa compensatoria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular: 2
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¢) suspensdo tempordria de participacdo em licitacio e impedimento de
contratar com a CETURB-ES, por prazo néo superior a 02 (dois) anos:

d) Impedimento para licitar e contratar com a CETURB-ES, pelo prazo de
at¢ 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominagdes legais, especificamente nas hipoteses
em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentagdo falsa exigida para o certame. ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
fiscal;

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio
Pablica, em toda a Federacio, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e
apos decorrido o prazo da sangéo aplicada com base na alinea “c”.

§ 1°. As sang¢des previstas nas alineas “a”, “c™; “d” e “e” deste item, ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatoria por perdas e
danos (alinea “b").

§ 2° Quando imposta uma das sangSes previstas nas alineas “¢”, “d” e “e”, a autoridade
competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado dos Transportes e Obras
Publicas — SETOP, e este ao Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos -
SEGER, a fim de que, se confirmada. tenha efeito perante a Administragdo Publica
Estadual.

§ 3°% Caso as sangdes referidas no paragrafo anterior nio sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira a CETURB-
ES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo ou ndo das
demais modalidades sancionatérias.

§ 4°. Confirmada a aplica¢do de quaisquer das sangOes administrativas previstas neste
item, competird a CETURB-ES propor a SETOP (Secretaria de Transportes ¢ Obras
Publicas) proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em
campo apropriado. No caso da aplicagdo da sangdo prevista na alinea “d”, devera, ainda,
ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES.

8.3 — As sangbes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes
regras:

a) Antes da aplica¢do de qualquer san¢io administrativa, o orgdo promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a
apresentacdo de defesa prévia;
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b) A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante
contratado reputada como infratora, a motivagdo para aplicagio da
penalidade, a sangdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega
das razdes de defesa;

¢) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimag&o, exceto na hipétese de declaracio de inidoneidade. em
que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os
casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93:

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as
mudangas de enderego ocorridas no curso do processo licitatério e da
vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificagdes enviadas ao
local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagio;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, o Orgdo promotor do certame proferirda decisfo
fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito
de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei Federal
n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido &
analise da Assessoria Juridica da CETURB-ES (ASJUR).

8.4 — Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoria aplicadas pela
Administragdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

8.5 — Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagio das multas acarretarem
também a resciséo do contrato. os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada:

8.6 — Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos is multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranga judicial da
diferenga.

8.7 - Sem prejuizo da aplicacdo das san¢des acima descritas. a pratica de quaisquer atos
lesivos a administragdo publica na licitagdo ou na execucéo do contrato, nos termos da
Lei 12.846/2013, serd objeto de imediata apuracio observando-se o devido processo legal
estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupgio. P
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CLAUSULA NONA
9- DA RESCISAO

A rescisdo do Contrato podera ocorrer nas hipoteses e condi¢es previstas nos arti gos 78
¢ 79 da Lei n°® 8.666/93, com aplicagdo do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA
10- DOS ADITAMENTOS

O presente contrato podera ser aditado nos termos previstos na Lei n® 8.666/93, apos
manifestagdo formal da Assessoria Juridica da CETURB-ES (ASJUR).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11- DOS RECURSOS

Os recursos, representacdo e pedido de reconsideragio, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n® 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

A execugdo do contrato serd acompanhada pela Geréncia de Manutenco dos Terminais
- GEMAT. designado representante da Administracdo nos termos do art. 67 da Lei n°

8.666/93. que devera atestar a execugdo do objeto contratado, observadas as disposi¢des
deste Contrato, sem o que néo serd permitido qualquer pagamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13- DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Representara a Contratada na execugdo do ajuste, como preposto, o Sr. Marcos Donisete
Zavaglio, ja inicialmente qualificado.

2
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CLAUSULA DECIMA QUARTA

14 - DO FORO

Fica eleito o foro de Vitoria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento.,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma,
para 1gual distribui¢éo, para que produza seus efeitos legais.

Vitéria, 03 de abril de 2018.

Testemunhas:
Nome: [CW(,W'C@ (/&I &% @j[%&
cpr:_055.39% 41} -30

Nome: —P\OAhmf Cjaapm (‘-"Aﬂi?
PF: 126 ©48. 483 - 9
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ANEXO |

Termo de Referéncia

Contratacdo de empresa para emisséo de laudo conclusivo
da estrutura de aco da cobertura principal no Terminal de
ltaparica.
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1. Objetivo

Este documento tem por finalidade estabelecer parametros a serem observados na
contratagéo de empresa para prestagao de servicos de inspecéo estrutural da cobertura
principal com analise e emissdo de laudo conclusivo sobre o projeto elaborado, a
estrutura fabricada e montada e seu atual estado, assim como, elaboracdo de ensaios
visuais, ndo destrutivos e destrutivos em perfis, conexdes e pintura, com emissio de ART
para os servicos mencionados e as recomendagbes das possiveis intervencdes na
estrutura de aco do Terminal de ltaparica, administrado pela CETURB-GV.

2. Justificativa

Tal contratacéo se faz necessario devido a:

a) Estrutura de aco da cobertura que apresenta avancado estagio de corrosio e traz
perigo aos transeuntes e prestadores de servicos daquele Terminal:

b) Analise do engenheiro estrutural do IOPES relatando que a estrutura metéalica da
edificacao possui problemas de escoamento de agua nas pecas e de corrosio:

¢) Precocidade de apari¢ao de oxidagao e evolucao para corrosao nos perfis;

d) Risco aos usuarios e a preservagdo da salde de todos que utilizam o Sistema
Transcol;

e) Conclusao do Laudo das trelicas laterais de marquise indicando que o projeto estrutural
esta sub-dimensionado, que a espessura da chapa esta com diminuigao comprovada, que
provavelmente, houve troca do aco dos perfis por aco de menor resisténcia mecanica;

f) A trelica TS-01 da cobertura da nave principal em operacao apresenta evidéncias
quanto ao estado avangado de perda de segdo resistente por corroso nestes elementos;

g) Os tapamentos em ACM (Fechamentos laterais em aluminio composto de cor azul)
apresentam sistema de fixagdo adotado ou execucgio inadequados para a estrutura da
cobertura e para os carregamentos dinamicos de vento aos quais essas placas estao
submetidas. ~
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3. Especificacdo dos Materiais

3.1. COBERTURA ATUAL

A cobertura atual € composta por estrutura treligada de aco com telhas autoportantes de
ago galvanizado, apoiadas em vigas trelicadas e calhas também de aco, fechamentos
laterais em aluminio composto (ACM), com dois porticos de estrutura trelicada com
fechamento em ACM nas duas extremidades da nave principal, que somam
aproximadamente 6.200 m? de area construida.

3.2. DESCRIGAO DAS ATIVIDADES

3.2.1. Inspecgéo visual, andlise das estruturas fabricadas e montadas englobando:
Compatibilizacdo do Projeto de Estruturas Metalicas com os Projetos das demais
Disciplinas Complementares, Arquitetura, Civil, Estrutural, Drenagem da Cobertura,
Placas de Vedacdo (Fechamento lateral da cobertura em ACM) e outros, com
apresentacao das eventuais “Nao Conformidades” encontradas, em concomitancia com a
emiss&o de Parecer Técnico Conclusivo:

3.2.2. Analise da Memoéria de Calculo Estrutural Original e sua “Compatibilidade com o
Projeto”, com apresentagéo, em Documento Unico, das eventuais “Nao Conformidades”
encontradas, em concomitancia com a emissao de Parecer Técnico Conclusivo:

3.2.3. Analise Estrutural do Projeto Original e de sua Compatibilidade com as Estruturas
Metalicas Fabricadas e Montadas, com apresentacdo, em Documento Unico, das
eventuais “Nao Conformidades” encontradas, em concomitancia com a emissio de
Parecer Técnico Conclusivo;

3.2.4. Analise do Sistema de Tratamento de Superficies e Pintura utilizado e aplicado,
com apresentacao, em Documento Unico, das eventuais “Nido Conformidades”
encontradas, em concomitancia com a emissdo de Parecer Técnico Conclusivo;

3.2.5. Analise Técnica sobre todos os Ensaios realizados, desde sua Descricao,
Finalidade, caracteristicas principais e Resultado Final, com a compilagcao, em Documento
unico, de toda a documentacdo gerada para os resultados, para a apresentacéo e
discriminagao de todas as “Nao Conformidades” encontradas, em concomitancia com a
emissao de Parecer Técnico Conclusivo;

3.2.6 Realizagdo de levantamentos e ensaios destrutivos e néo destrutivos, contendo:

a) Elaboracao de plano e acompanhamento de inspecées e realizacao de ensaios; 2
(27) 3232-4500
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b) Ensaios de caracterizagao mecanica do aco - Ensaio de tragdo em corpo de prova;

c) Ensaios de caracterizacao quimica do ago — espectrometria;

d) Ensaios visuais, dimensionais e nao destrutivos em conexdes soldadas com uso de
liquido penetrante;

e) Ensaios visuais, medicdo de espessura, descontinuidades e de aderéncia de pintura;

3.2.7 Elaboragao e emissdo de laudo técnico estrutural conclusivo com as devidas
recomendagdes das intervengbes compativeis com os demais projetos complementares
(Arquitetura, Civil, Estrutural, Drenagem da Cobertura e outros), inclusive as sobre as
Placas de Vedagao (Fechamento lateral da cobertura em ACM);

3.2.8 Elaboragdo de Novos Calculos Estruturais considerando as eventuais “Nzo
Conformidades” encontradas em todas as Etapas dos Servicos e as respectivas
proposicdes de solucao para corregdes ou reforcos das estruturas, com apresentagao de
nova Meméria de Calculo de forma completa, incluindo recomendacgdes das possiveis
intervencgdes na estrutura de ago da nave principal;

3.2.9 Deverao estar previstas no minimo trés reunides técnicas de acompanhamento dos
servicos e pelo menos trés visitas técnicas, todas as reunides e visitas serdo solicitadas
pela Contratante;

3.2.10 Todos os projetos serao desenvolvidos conforme normas técnicas brasileiras da
ABNT e normas internacionais de estruturas de edificacées;

3.2.11 Para os servicos de laboratérios e ensaios nao destrutivos, deverao ser
considerados todos os itens necessarios para a sua execucdo, como, por exemplo:

a) Plataforma elevatoria;

b) Extragao de corpos de prova e reconstituicdo dos elementos:

¢) Usinagem de corpos de prova;

d) Ensaios de caracterizagao mecanica do ago:;

e) Espectrometria para determinagao da composi¢cdo quimica do ago;
f) Ensaio n&o destrutivo em soldas com uso de liquido penetrante:

g) Medicao de espessura, descontinuidades e aderéncia da pintura.

F
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3.2.12. A realizagao dos servigos referentes ao item 3.2.11 devera ser pensada de forma
a evitar o fechamento da pista de circulagao dos veiculos e a interrupcao do fluxo destes
no local onde acontecera o servico, salvo na area que sera isolada, caso tenha
necessidade, onde ndo podera haver transito de veiculos ou pedestres, a fim de evitar
todo tipo de acidente. Caso a Unica forma de realizagdo do servico venha a interferir na
operacao do Terminal, o servico devera acontecer fora de horarios de pico, dando
preferéncia a horarios de menor circulagdo, quando deverao ser disponibilizados horéarios
noturnos e em fim de semana.

4. Prazo e Local de Execugéo

O presente Contrato tera vigéncia de 120 dias corridos, produzindo seus efeitos legais
apos sua publicagao no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, na forma da lei. Sendo
que, o prazo para realizacado dos servigcos é de 90 dias corridos, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico. A execucdo do servico serd realizada no Terminal de
ltaparica, localizado & Rodovia Darly Santos, Bairro Itaparica - Vila Velha-ES.

5. Visita Tecnica

Sera realizada visita técnica para conhecimento das instalagbes, avaliagdo do servigo,
conferéncia das especificagbes e posterior apresentacdo do orgamento. Caso nao seja
realizada a visita técnica, o contratado assumira todas as possiveis intercorréncias desta
decisao.

A visita técnica devera ser realizada pelo responsavel técnico indicado e identificado pela
empresa, devendo apresentar capacidade técnica para dimensionar e quantificar o objeto
a ser contratado, as atividades a serem desenvolvidas e as entregas especificadas neste
Termo de Referéncia.

Devera ser agendado oficialmente com o Sr. José Carlos Sepulcri Netto, na Geréncia de
Manutencao dos Terminais, com 24h de antecedéncia, através do telefone 3232-4556.

6. Obrigacoes

6.1. Da Contratada:

6.1.1. Responsabilizar-se pela qualidade e padrdao dos servicos executados,
indispenséaveis ao bom e fiel cumprimento do contrato;

6.1.2. Refazer as suas expensas e sem qualquer custo adicional para a CETURB-GV, o
trabalho recusado nos termos do disposto no item anterior e atender de imediato as
solicitagdes, qualquer ocorréncia na prestacao do servico contratado:

6.1.3. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CETURB-GV;

6.1.4. Permitir a inspecao dos servigos por pessoal credenciado pelo Contratante; sgmpeso
que for julgado necessario; = ceturb@ceturb.es.gov.br B
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6.1.5. Cumprir os prazos previstos pela CETURB-GV, principalmente aqueles referentes a
entrega do servico;

6.1.6. Apresentar faturamento, mediante Nota Fiscal, com detalhamento, apos a
prestacao do servico;

6.1.7. Responder por todos os encargos previdenciarios e obrigagbes sociais previstos na
legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca propria, vez
que seus empregados nao manteréo nenhum vinculo empregaticio com a CETURB-GV:

6.1.8. Assumir responsabilidade por todas as providéncias estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no
desempenho do servico objeto do edital; :

6.1.9. Cumprir as leis e regulamentos referentes aos servicos e a seguranca publica, bem
como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA local e as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

6.1.10. Solicitar instru¢des por escrito ao Contratante, nos casos em que as informagobes
fornecidas forem inadequadas e/ou insuficientes para a execucgao dos servigos;

6.1.11. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcbes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacado exigidas na
contratacao;

6.1.12. Assumir integralmente responsabilidade por quaisquer danos causada a
Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa na execucao dos servigcos que lhe
forem confiados;

6.1.13. Observar os principios de ordem ética e moral insculpidos no Estatuto do
CREA/ES;

6.1.14. Assumir integralmente a responsabilidade pelo cumprimento dos servicos, vedada
a subcontratagéo, no todo, dos servigos aqui ajustados, responsabilizando-se por danos
Ou prejuizos causados durante a execugio dos mesmos;

6.1.15. Registrar as ocorréncias havidas durante a execucéo do presente Contrato, e dar
ciéncia de tudo a Contratante, respondendo integralmente por sua omissao;

6.1.16. Emitir ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) por Engenheiro qualificado e
quite com todas as obrigagdes perante o CREA/ES para todas as entregas previstas
neste Termo de Referéncia e no Cronograma Fisico-Financeiro, inclusive os Servicos
referentes aos ensaios em laboratérios, no prazo maximo de 10 dias Uteis apos a data de
assinatura do contrato;

6.1.17. Entregar os relatdrios e desenhos impressos em cor e em midia digital na
extensao DWG. -
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6.2. Da Contratante:

6.2.1. Pagar a Contratada o preco estabelecido, em até 10 (dez) dias uteis apos a
apresentacao da Nota Fiscal, devidamente atestada e aceita pela Contratante;

6.2.2. Designar empregado (s) responsavel (eis) pelo acompanhamento e fiscalizacédo da
execucao dos servigos, que atestara sua execucao na Nota Fiscal:

6.2.3. Fornecer & Contratada todo o suporte técnico através da Geréncia de Manutencéo -
GEMAT, bem como disponibilizar dados e reproduzir material didatico necessario ao
desenvolvimento dos servigos contratados, como, por exemplo, documentagao do projeto
e das obras, assim como os projetos de arquitetura e complementares, entregues em
formato dwg;

6.2.4. Permitir o acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias para
execucéao dos servigos referente ao objeto do edital;

6.2.5. Disponibilizar pontos de energia elétrica e de agua para a execucédo dos ensaios,
assim como disponibilizar e garantir a fluidez e acessibilidade da plataforma elevatéria. As
vistorias deveréo ser priorizadas para realizagéo no final de semana, que sao dias de
menor fluxo de pessoas no terminal.

7. Gestao e Fiscalizacdo do Contrato

A gestao e fiscalizagado do Contrato seréo realizadas pela Geréncia de Manutencdo dos
Terminais - GEMAT, através de representante a ser designado pela CETURB-GV, nos
termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93. =
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DIARIC OFICIAL DOS PODERES DO ESTADC

EXECUTIMG

70

Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assisténcia Técnica

e Extensdo Rural - INCAPER

RESUMO DE CONTRATO
003/2018 - INCAPER X Chamas
comercio de equipamentos de
combate a incéndio LTDA
Processo 77924517
OBJETO - prestacdo de servigos de
manutencdo preventiva e corretiva
nos sistemas de iluminagdo e de

incéndic nas dependéncias dao
INCAPER
PRECO: 4.294 .38 (Quatrc mil

duzentos e noventa e quatro reais
€ trinta e pite centavos)

DA VIGENCIA - O praze de
vigéncia contratual terd inicio no dia
subseguente ac da publicagdo do
resumo do contrate no Diario Oficial
e terd duracéo de 12 (dozes) meses
DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas correrao na
atividade 31.202.20 Elemento de
Despesa 339039, Fonte 0272 -

2018NR0O0172

Vitaria,04 de abril de 2018,
MARCELO DE SOUZA COELHO
Diretor Presidente
Protocolo 388135

RESUMO DO QUINTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N°
002/2015
PARTES: INCAPER X DECK
CONSTRUTORA EINCORFPORADORA

LTDA

OBJETO:

Prorrogar o prazo de execugao por

75 dias, a partir de 30/03/2018.

RATIFICACAQO:

As clausulas e condicdes

modificadas  por forga

Termo Aditive, ficam ratificadas

e permanecem inteiramente em

vigor.

Vitdria, 30 de Marca de 2018

MARCELC DE SOUZA COELHO

Diretor Presidente

Protocolo 387999

néo

Centrais de Abastecimento do
Espirito Santo - CEASA -
PORTARIA 025/2018

O Presidente do Conselho de
Administragdoe  da  Centrais  de
Abastecimento do Espirito Santo S.4.
- CEASA-ES, no uso das atribuicdes
estatutdrias que lhe confere o Artigo
90, alinea “p” do Estatuto Social:

Torna Publico:

Artigo 1° - Exonerar, a pedido,
o Sr. LWIZ CARLOS PREZCOTI
ROCHA, CPF 364.696.517-34 a

partir de 06.04.2018, do cargo de
Diretor-Presidente da Centrais de
Abastecimento do Espirito Santo
S.A.- CEASA;

Artigo 2° - Esta Portaria entra em
vigar na data da sua publicacao,
revoganda as dispaosicdes em
cantrario.

Cariacica-ES, 04 de abril de 2018.

OCTACIANO GOMES DE SQUZA
MNETO

Presidente do
Administracdo  da

Conselho de
Centrais de

Abastecimentc do Espiritc  Santo
5.A. - CEASA

Protocolo 388178

deste -

Secretaria de Estado dos
Transportes e Obras Piiblicas
- SETOP -

Instituto de Obras Publicas

do Estado do Espirito Santo

- IOPES -

DA ORDEM DE INICIO
DE EXECUCAQO DE SERVICO No

EXTRATO

004/2018. REF. CONTRATO WO
006/2018 PROC. 78848571.
CONTRATADA: TERRAPLEN. TICHE
LTDA ME. CNP] 714895279000170.
OBJETO: Chras de terraplenagem
do Centro de treinamento do Corpo
de Bombeiros Militar - CBMES, na
Serra/ES. Data pactuada para Inicio:
02/04/2018. Prazo de Execucdo:
120 dias.

Protocolo 388132

Companhia Estadual de
Transportes Coletivos de

Passageiros do Estado do

Espirito Santo - CETURB/ES
EXTRATO DO CONTRATO NO
05/2018
Contratante: Ceturb-ES.

Contratada: Carvalho & Zavaglio
Engenharia e Arguitetura Ltda ME.
Objeto: Prestacdo de  servigos
de emissdo de laudo conclusivo
da estrutura de aco da cobertura
principal do Terminal Itaparica.
Modalidade de Contratacio: Pregdo
Eletrénico n® 04/2018.
Valor total: R$43.350,00.
Da  Vigéncia: 04/04/2018 &
01/08/2018.
Gestor do Contrato: Josan Paier,
Processo n9: 1346/17.
Vitoria, 04 de abril de 2018.
ALEX MARIANO
Diretor Presidente
Protocolo 387986

Secretaria de Estado do Meio

Ambiente e Recursos Hidricos

- SEAMA -
PORTARIA CONJUNTA N° 003-5,
DE 28 DE MARCO DE 2018.

O SECRETARIO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS e o] DIRETOR
PRESIDENTE DO INSTITUTO

ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS, no uso de
suas atribuigdes legais,

Considerando  as  disposiciies do
Decreto n® 3.126-R, de 11/10/2012,
sobre estruturagdo, organizacdo e
administragdo da Gestdo Patrimonial
Imobilidria do Estado do  Espirito
Santo, que estabelece aos Orgdos
e Entidades responsaveis pela
execucdo e operacionalizacdo de
competéncia da area de patiménio
imobilidrio a formagao de equipe para
a composicdo de uma Unidade de
Controle Patrimonial, vinculada a sua
geréncia executiva, visando orlentagao
normativa e controle técnico.

RESOLVEM:

Art, 19 Designar os servidores
abaixo reladonados para constituirem
a equipe da Unidade de Controle
Patrimonial da SEAMA/IEMA:

I - Alberta Siqueira Paschoal;

1I- Katia Douro;

1II- Mateus Jesus Prudéncio;

1V- Wesley Forza.

§ 19 - Fica designado o servidor

NTODE IMPEFMNSA OFICIAL DO ESTADA DO FSPIRITO SANTO

Vitdria (ES), Quinta-feira, 05 de Abril de 2018.

Wesley Farza come Coordenadar, e no
caso de auséncias ou impedimentos
serd substituido por um dos membros
da equipe, a ser designade pela
autoridade superiar,

Art. 29 Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicacio.

Cariacica, 28 de margo de 2018,
ALADIM FERNANDO CERQUEIRA
Secretdrio de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos

JADER MUTZIG BRUNA
Diretor Presidente do [EMA
Protocolo 388055

ORDEM DE SERVICO N° 04- S, DE
26 DE MARCO DE 2018

O SECRETARIO DE ESTADO DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS-SEAMA, NO USO DE SUAS
ATRIBUICOES QUE LHE CONFERE,

RESOLVE:

CONCEDER, 20 (vinte) dias de Férias,
regularmente referentes ao periodo
aquisitive 12.05.2016 2 11.05.2017, 5
servidora, FERNANDA RABELLO DE
SOUSA, no periodo de 10.04.2018 a
29.04.2018

Cariacica, 26 de marco de 2018,
ALADIM FERNANDO CERQUEIRA
Secretario de Estado de Meio Ambiente
e Recursos Hidricos.

Protocolo 386855

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO
ADITIVO _ AO TERMO DE
COOPERACAO N° 001/2016
PROCESSO: 76009050
OBJETO: Prorrogagdo do prazo de
vigéncia do Termo de Cooperacio
para Descentralizacdo de Crédito
Orcamentdrio  n°  001/2016 e
reprogramacdo do Plano de Trabalho.
FRAZC DE VIGENCIA: 24/11/2016 a
31/10/2018
DATA DA ASSINATURA: 23 de margo
de 2018
ASSINAM Pela SEAMA (Concedente):
Aladim  Fernando  Cergueira -
Secretario de Estado, pela FAPES
(Executor):  Jose  Anténic  Bof
Buffon-Diretor-Presidente &  Maria
Tereza Colnaghi Lima - Diretora
Administrativa Financeira, pela AGERH
{Interveniente): Leonardo Deptulski
- Diretar Presidente e pelo 115N {Co-
Executor): Gabriela Gomes de Macédo
Lacerda - Diretora Presidente.
Protocolo 388179

Agéncia Estadual de Recursos

Hidricos - AGERH

COMITE CAPIXABA DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO
ITABAPOANA  _
EXTRATO DA DELIBERACAQ
_N° 001/2018

O COMITE CAPIXABA DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO ITABAPOANMA
{CCBH - Itabapoana) torma publico que,
na reuniao realizada no dia 04/04/2018,
na cidade de Guagui/ES, aprovou as
Normas, Procedimentos e Critérios para
o Processo de Eleicio da Plenéria, para
o perodo de 2018 a 2022 e Diretoria
para pericde de 2018 a 2020, através
da Deliberagdo N° 001/2018.

Assim, comunica a quem interessar que
as inscriciies para o Processo Eleitoral
do CCBH - Itabapoana estarao abertas
entre os dias 05 de abril € 04 de maio
de 2018 para 33 vagas de membros
titulares e 33 wvagas de membros
suplentes, no total de 66 wagas,

distribuidas da seguinte forma:

I - 11 membros titulares e 11
membros suplentes representantes
dos Usuarios de Recursos Hidricos,
com atuagdoc comprovada na badia,
conforme art. 59 do Anexo 1 da
Deliberacdo NO 001/2018 do CCBH -
Itabapoana;

II - 11 membros titulares e 11
membros suplentes representantes
da Sociedade Civil Organizada,
com atuagac comprovada na bacia,
conforme art. 69 do Anexo I da
Deliberagdo M® 001/2018 do CCBH -
Itabapoana;

III - 11 membros titulares e 11
membros suplentes representantes
do Poder Plblico Executiva, sendo:

As inscricies para o processo de
eleicdo dos membros do CCBH -
Itabapoana poderaoc ser realizadas
entre os dias 05 de abril e 04 de
maio de 2018 em um dos lgcais
de inscrigdes abaixo; ESCRITORIO
LOCAL DE  DESENVOLVIMENTO
RURAL DE APIACA, R. Jader Pinto,
33 - Centro - CEP, 29450-000, (28)
3557-1861. ESCRITORIO LOCAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL BOM
JESUS DO NORTE, Rua Candido
Peralva, n 04, Centro - CEP 29460-
000, (28) 3562-1037. ESCRITORIO
LOCAL DE DESEMVOLVIMENTO
RURAL DE DIVINO SAQ LOURENCO,
R. José Franklin Hosken, s/n - Santa
Cruz - CEP 295%0-000, (28} 3551-
1139, ESCRITORIC LOCAL DE
DESENVOLVIMENTO RURALDEDOQRES
DO RIO PRETO, R. Miguel Mareira
da Silva, 92 - Centro - CEP 25580-
000, (28) 3559-1442. ESCRITORIO
LOCAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE GUACUI, R. Deude Cad,,
54 - Centra - CEP 29560-000, (28}
3553-1791, ESCRITORIQO  LOCAL
DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE
MIMOSQ DO SUL, R. Dr. José Coelho
dos Santas, 231 - Centro - CEP 29400-
000, (28) 3555-1865. ESCRITORIO
LOCAL DE  DESENVOLVIMENTO
RURAL DE MUQUI, R. Jo&c Jacinto,
239 - Boa Esperanca - CEP 29480-
000, (28) 3554-1358. ESCRITORIO
LOCAL DE  DESENVOLVIMENTO
RURAL DE PRESIDENTE KENNEDY, R.
Projetada, s/n - Centro - CEP 29350~
000, (28) 3535-1301. ESCRITORIO
LOCAL DE  DESENVOLVIMENTO
RURAL DE SAQ JOSE DO CALCADO,
Parque Exposigdes, Divinéia s/n - Sala
4 - CEP 29470-000, (28) 3556-1124.
Também poderdo ser feitas pelos
Correios, exclusivamente com A/R, até
30 de maio de 2018. Deverd constar
no envelope: Inscrigio no Processa
Eleitoral do CCBH - Itabapoana
mandato 2018/2022, aos cuidados
de Weriton Azevedo Soroldoni, a
ser enviado para o endereco: Praga
Jodo Acacinho, n® 01, bairro Centro,
Guagui-ES, CEP 29.560-000.

& Deliberacdo N° 001/2018 do CCEH -
}tabapoana, encontra-se disponivel na
integra no sitio eletrinico da Agénda
Estadual de Recursos Hidricos (AGERH)
(http://www.agerh.es.gov.br).

As datas, Iocais e horarios de realizacdo
das reunifes de esclarecimento
serdo publicados nos mesmos sitios
eletrnicos.

Guagui, 04 de abril de 2018,
Diretoria do CCBH - Itabapoana
Werinton Azevedo Soroldoni
Presidente

Marces Paulo Etiene Furtado
Vice-presidente

Iracilda Dias Viana
Secretaria Executiva
Protocolo 388228




