

ITENS DE ENTREGA MENSAL

Item	Quant	Descrição	SHEMPO		IMPLY		SINALES		MÉDIA UNITÁRIOS	
			MENSAL	24 MESES	MENSAL	24 MESES	MENSAL	24 MESES	MENSAL	24 MESES
1	2	Modelo 1 - PMV Fixo Grande Full RGB	R\$ 30.000,00	R\$ 720.000,00	R\$ 38.500,00	R\$ 924.000,00	R\$ 60.702,48	R\$ 1.456.859,52	R\$ 34.250,00	R\$ 822.000,00
2	2	Modelo 2 - PMV Fixo pequeno monocromático	R\$ 7.900,00	R\$ 189.600,00	R\$ 10.780,00	R\$ 258.720,00	R\$ 26.873,78	R\$ 644.970,72	R\$ 9.340,00	R\$ 224.160,00
3	2	Modelo 3 - PMV Móvel	R\$ 17.000,00	R\$ 408.000,00	R\$ 23.800,00	R\$ 571.200,00	R\$ 43.469,18	R\$ 1.043.260,32	R\$ 20.400,00	R\$ 489.600,00
SUBTOTAL (MÊS / 24 MESES)			R\$ 54.900,00	R\$ 1.317.600,00	R\$ 73.080,00	R\$ 1.753.920,00	R\$ 131.045,44	R\$ 3.145.090,56	R\$ 63.990,00	R\$ 1.535.760,00
			-24,9%	-24,9%			79,3%	79,3%		
			-R\$ 18.180,00	-R\$ 436.320,00			R\$ 57.965,44	R\$ 1.391.170,56		

ITENS DE ENTREGA ÚNICA

Item	Quant	Descrição	SHEMPO	IMPLY	SINALES
4	2	Fornecimento de semipórtico para Modelo 2 - PMV Fixo pequeno monocromático	R\$ 130.000,00	R\$ 836.000,00	R\$ 25.156,64
5	4	Serviço de remoção	R\$ 100.000,00	R\$ 176.000,00	R\$ 34.174,24
SUBTOTAL (ÚNICO)			R\$ 230.000,00	R\$ 1.012.000,00	R\$ 59.330,88
				340,0%	-74,2%
			R\$ 782.000,00	-R\$ 170.669,12	

TOTAL GERAL 24 MESES	SHEMPO	IMPLY	SINALES	MEDIANA	PONDERAÇÃO DE PREÇOS
		R\$ 1.547.600,00	R\$ 2.765.920,00	R\$ 3.204.421,44	R\$ 1.983.920,00
COMPAR. C/ MEDIANA	-22%	39%	62%		
COMPAR. C/ POND. PREÇOS	-12%	57%	81%		



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/12/2025 16:30:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por NATASHA DE OLIVEIRA SOLLERO (DIRETOR DE GESTÃO DE RODOVIAS - DGR - CETURB - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q2FQVS>