924

CONTRATO Nº 19/2018
PROCESSO Nº 1838/16
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE PONTO DE ÔNIBUS EM POSTE DE CONCRETO/MADEIRA E HASTE DE MADEIRA, BEM COMO, FORNECIMENTO DE PLACAS, HASTES DE MADEIRA E DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES E A EMPRESA CONFIANÇA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI ME.

A **COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB-ES**, doravante denominada **CONTRATANTE**, empresa pública de direito privado, situada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Aureliano Hoffmann, 5º, 6º e 7º andares, Centro, Vitória-ES, CEP: 29.010-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.503.894/0001-51, através de seus representantes legais, Sr. **Alex Mariano**, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.369.237-99, portador da Carteira de Identidade nº 1.944.649 SSP/ES, Diretor Presidente, e Sr. **José Carlos Pereira Moreira**, brasileiro, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.295.677-20, portador da Carteira de Identidade nº 248.992 SSP/ES, Diretor de Planejamento, e do outro lado, a Empresa **CONFIANÇA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI ME**, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua Thomas Edson, nº 104, Sala 104, pavimento 2, Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ES, CEP: 29.176-339, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.199.379/0001-02, neste ato representada pela Sra. **Elke Maria Barbosa da Silva**, brasileira, solteira, engenheira civil, residente e domiciliada na Serra-ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 071.556.227-45, portador da Carteira de Identidade nº 1.334.683 – SSP/ES, Titular da empresa, firmam o presente contrato, que será regido pelas cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS

Fazem parte integrante do presente contrato, com força de cláusula contratual, gerando direitos e obrigações, os seguintes documentos, cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento:

a) O Edital de Licitação e Anexos; **b)** a Proposta da Contratada; **c)** o Termo de Referência. Estes documentos aqui relacionados ficam doravante anexados ao presente contrato.

325

Parágrafo Primeiro: Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e intenção, e desta forma reger a execução adequada do objeto contratual.

Parágrafo Segundo: No caso de dúvida ou divergência entre os documentos integrantes deste contrato, prevalecerão as condições constantes no edital de licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

Pelo presente instrumento, a **CONTRATADA** obriga-se, nos termos dos documentos relacionados na presente cláusula primeira, a prestar serviços de instalação e substituição de placas de ponto de ônibus em poste de concreto/madeira e haste de madeira, bem como, fornecimento de placas, hastes de madeira e dispositivos de fixação, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência e no Edital de PE nº 15/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A contratação será pelo regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS

Os recursos destinados para a presente contratação serão próprios.

CLÁUSULA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO

A legislação que regula a presente contratação é: Lei 13.303 de 30/06/2016; Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CETURB-ES – RILC; Código de Conduta e Integridade da CETURB-ES; Lei 8.078 de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor; Lei 9.137 de 27/12/1990 – Crime Contra Ordem Econômica e Relações de Consumo; Lei Federal 8429 de 02/06/1992; Lei Complementar 123 de 14/12/2006; outras legislações quando couber.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO

Pelo serviço aqui ajustado, a Contratante pagará à Contratada, os valores discriminados na tabela a seguir:

326

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
1	2409	pç	Fornecimento de Placa em chapa de ACM	48,20	116.113,80
2	1338	pç	Hastes em madeira	55,00	73.590,00
3	1093	serv	Serviço de instalação de placa em haste de madeira instalada em solo	32,00	34.976,00
4	688	serv	Serviço de instalação de placa em poste de concreto/madeira	32,00	22.016,00
5	245	serv	Serviço de substituição de placa e hastes de madeira instalada em solo	32,00	7.840,00
6	383	serv	Serviço de substituição de placa em poste de concreto	32,00	12.256,00
7	100	pç	Fornecimento de Placa em chapa de ACM	48,20	4.820,00
8	50	pç	Hastes em madeira	55,00	2.750,00
9	100	pç	Parafuso 5/16" 3 1/2" (Placa em Haste)	1,50	150,00
10	100	pç	Parafuso 5/16" 3/4" (Placa em Poste)	0,24	24,00
11	200	pç	Porcas	0,16	32,00
12	400	pç	Arruelas	0,15	60,00
13	100	pç	Braquetes	4,00	400,0
14	100	m	Fitas	48,00	4.800,00
15	100	pç	Selos	0,52	52,00
				TOTAL	**279.879,80**

6.3. O valor total do contrato é de **R$ 279.879,80 (duzentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)**.

6.4. Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela aquisição dos materiais.

6.5. Os preços são fixos e irreajustáveis.

327

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A Contratante pagará à Contratada pelos serviços executados, até o 5°(quinto) dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

7.2. Incumbirá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da Nota Fiscal/Fatura, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva descrição dos serviços prestados.

7.3. A Nota Fiscal compreenderá os serviços executados no mês anterior e deverá ser protocolada na área gestora do Contrato, juntamente com a medição, especificando o tipo de serviço com as respectivas quantidades.

7.4. Quando fatos supervenientes, ocorridos por culpa exclusiva da Contratante, determinarem a postergação do pagamento do valor regularmente faturado, sobre este incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$VM = VF\left[\left(1 + \frac{0{,}0315}{100}\right)^{ND} - 1\right]$$

Onde:
VM = Valor da Multa Financeira
VF = Valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em atraso
ND = Número de dias em atraso

7.4. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas na Lei 13.303/2016, Art. 83, no RILC e na forma prevista no subitem 18.5 do Edital de Licitação, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

Parágrafo Primeiro: A penalidade de multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) em decorrência da **interposição de recursos meramente procrastinatórios**, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para o contrato;

b) em decorrência da **não regularização da documentação de habilitação**, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido justificado da Licitante, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor da Contratação;

328

c) no caso de **inexecução parcial**, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato;

d) no caso de **inexecução total**, incidirá multa na razão de 20% sobre o valor contratual não executado;

e) nos demais casos de atraso, poderá ser aplicada multa de 5% ou até 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato, conforme análise da administração.

Parágrafo Segundo: Antes da aplicação de qualquer das multas acima relacionadas, a área gestora do contrato notificará formalmente a Contratada garantindo o contraditório e ampla defesa, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar sua manifestação. Da decisão final cabe recurso à autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da intimação do ato. No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo administrativo, a importância devida correspondente à aplicação da multa deverá ser recolhida junto a Tesouraria da CETURB-ES, em até 5 (cinco) dias úteis a partir da sua notificação da decisão final. Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a Contratante descontará a referida importância, de eventuais créditos a vencer da empresa Contratada. Na ausência de créditos disponíveis para quitação da importância da multa, a Contratante executará a Garantia do Contrato, e quando for o caso, será cobrado judicialmente.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

Poderá ocorrer rescisão do presente contrato nas formas previstas no edital, nos artigos 168 a 170 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CETURB-ES – RILC, e na Lei 13.303/2016, com as consequências neles previstas. A rescisão do contrato poderá ser:

I - por ato unilateral da CETURB-ES, em razão de sua inexecução parcial ou total;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CETURB-ES;
III - judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro: A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o § 1° será de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Terceiro: Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver

329

sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este ainda direito a:

I - devolução da garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS PRAZOS

10.1. O contrato terá início na data da sua assinatura.

Parágrafo Primeiro: A vigência do Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses e inicia-se a partir da assinatura deste pela CETURB-ES.

Parágrafo Segundo: O prazo de execução dos serviços e fornecimento será de 19 meses de acordo com o cronograma disponibilizado pela CETURB-ES, no **item 12 do Anexo I – Termo de Referência**.

Parágrafo Terceiro: Os prazos do contrato poderão ser prorrogados, observando-se os arts. 127 a 129 do RILC.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DO CONTRATO

11.1. A Contratada oferece garantia à execução deste Contrato, na modalidade de **Seguro Garantia**, como definido no art. 123 do RILC, no valor de R$ 13.993,99 (treze mil novecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, com validade até 60 (sessenta) dias após a data prevista para seu vencimento.

11.2. A Contratada deverá apresentar à CETURB-ES a garantia de execução contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a celebração deste contrato, sob pena de aplicação de multa, podendo ser prorrogado uma única vez mediante requisição da contratada, submetida as justificativas a apreciação da CETURB-ES.

11.3. A não apresentação da garantia no prazo fixado ou sua apresentação em desacordo com o edital, ensejará a aplicação das sanções cabíveis.

11.3.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para a apresentação da garantia a que se refere o parágrafo anterior, autoriza a CETURB-ES a buscar a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SUPRESSÃO

12.1. O contrato poderá ser alterado qualitativamente e quantitativamente, por acordo das partes e mediante prévia justificativa

330

da autoridade competente, vedando-se alterações que resultem em violação ao dever de licitar.

12.1.1. A alteração qualitativa do objeto poderá ocorrer quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da CETURB/ES.

12.1.2. A alteração quantitativa poderá ocorrer, nas mesmas condições contratuais, quando for necessário acréscimos ou supressões do objeto até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item 12.1., salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes.

Parágrafo Primeiro: Fica vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada, nos termos do parágrafo 8º do Art. 81 da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar o serviço de acordo com as cláusulas deste Contrato e anexos.

13.1.1 Na execução serviços deverão ser rigorosamente observados os princípios básicos de segurança, bem como as normas e sistemas adotados pela CONTRATANTE ou constantes das normas e regulamentos em vigor no País e ainda a Matriz de Risco anexa a este Contrato.

13.2. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da lei, independentemente do recebimento da fatura.

13.3. A contratada deverá apresentar amostras dos materiais a serem utilizados para aprovação da CETURB/ES.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Cabe à **CONTRATANTE,** a seu critério, por meio da área requisitante citada no processo nº 1838/16, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução do objeto licitado.

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** declara aceitar, integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo Segundo: A existência e a atuação da fiscalização da **CONTRATANTE** em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da **CONTRATADA**, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

331

Parágrafo Terceiro: A CETURB-ES também fica autorizada à preventivamente, promover a retenção dos créditos devidos em decorrência da execução do presente contrato, quando se fizer necessário para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento do contrato relativos ao não pagamento ou a discussões administrativas ou judiciais relativas à encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais resultantes da execução do contrato.

Parágrafo Quarto: A **CONTRATANTE** rejeitará, no todo ou em parte, o que for executado em desacordo com o Edital de Licitação e proposta apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste contrato reger-se-ão pela Lei 13.303/2016 e pelo RILC, como também pelos documentos integrantes do presente ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de Vitória, Estado do Espírito Santo, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes, depois de lido e achado conforme, o presente contrato em três vias de igual teor, para a sua validade e eficácia jurídica.

Vitória, 07 de dezembro de 2018.

COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CETURB-ES

CONFIANÇA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI ME

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: 009.720.167-75

Nome: _____

CPF: 901.328.747-68

332

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Instalação e substituição de placas de ponto de ônibus em poste de concreto/madeira e haste de madeira, bem como, fornecimento de placas, hastes de madeira e dispositivos de fixação.

2. MOTIVAÇÃO

Para controle e gestão dos pontos de parada do Sistema Transcol, a partir de 2001, a Gerência de Planejamento (GEPLA) passou a realizar a atividade de cadastro da localização e informações complementares dos pontos (nome de rua, bairro, local de referência, medida da calçada, entre outros).

No ano de 2014, esses dados foram solicitados pela empresa responsável pelo desenvolvimento do aplicativo de previsão dos horários nos pontos de ônibus (similar ao da Prefeitura de Vitória - Aplicativo Ponto Vitória). Ao disponibilizá-los, constatou-se após os testes, problemas como: imprecisão da localização do ponto, erros e diferentes nomenclaturas de ruas e bairros, locais de referências irrelevantes (quebra mola, orelhão, pequenos estabelecimentos, entre outros) que comprometeriam a confiabilidade das informações geradas pelo aplicativo de previsão dos horários.

Portanto, tornou-se inevitável o trabalho de recadastro dos mais de 5000 pontos de ônibus distribuídos pela Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Com a conclusão do trabalho de levantamento das condições dos pontos de ônibus existentes, no período de outubro de 2015 a março de 2016, constatou-se a existência de aproximadamente 1781 pontos de ônibus sem placa e 628 para substituição, devido a intempéries e vandalismo.

Considerando a importância da sinalização do ponto de ônibus como primeiro contato e acessibilidade dos passageiros ao Sistema Transcol e a lei de criação da CETURB nº 3693/84 que dispõe em seu inciso III, art. 6º:

> *"**Art. 6º** - A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV executará atividades e funções do Sistema de Transportes Urbanos da Aglomeração Urbana da Grande Vitória, definido no Art. 2º desta Lei, podendo especialmente:*
>
> *(...)*
>
> ***III** - **planejar, implantar e gerenciar** a operação de terminais, abrigos, **pontos de parada** e pátios de estacionamentos, destinados aos veículos utilizados nos serviços de transportes públicos de passageiros;*

Mediante a necessidade de realização deste serviço, tendo em vista o volume de locais não sinalizados, os quais proporcionam desordem no serviço, a área de abrangência, a quantidade de materiais disponíveis e a limitada capacidade

333

de mão-de-obra para a execução deste trabalho pela CETURB/ES, faz-se necessário, juntamente com a aquisição de placas, hastes de madeira e dispositivos de fixação, a contratação de serviço de instalação e substituição para sanar esse déficit.

Há de observar que os quantitativos apresentados podem sofrer variações por existirem os Sistemas de Transporte Público dos Municípios de Vila Velha e Vitória, assim como, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-ES) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que instalam este tipo de sinalização a qual é compartilhada também com o Sistema Transcol.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

3.1. PLACA

3.1.1 FABRICAÇÃO

As placas terão as dimensões de 60 cm x 40 cm, com 02 (dois) furos sendo confeccionadas em chapa de ACM (Alumínio Composto Metalizado) constituída de duas lâminas de 0,21 mm alumínio de cada lado e um núcleo termoplástico maciço a base de polietileno totalizando a espessura total de 3 mm em conformidade com a norma ABNT NBR 16179. As placas deverão ser perfeitamente planas, lisas, sem arranhões, isentas de rebarbas ou bordas cortantes.

3.1.2 FACE PRINCIPAL DAS PLACAS

A face principal das placas de sinalização deverá ficar voltada para o fluxo de tráfego sendo pintada em poliéster na cor azul royal fosco ou similar e nela fixados em vinil os pictogramas e textos, conforme modelo em ANEXO I A. Obrigatoriamente o vinil na cor branca deverá ser do tipo reflexível.

3.1.3 VERSO DAS PLACAS

O verso da placa será pintado em poliéster na cor preto fosco, nela deverá ser impresso pelo processo "silk screen", na cor branca os seguintes dizeres: ESTA PLACA É DE UTILIZADADE PÚBLICA. NÃO RETIRE-A!, a logomarca da CETURB/ES, mês e ano de fabricação e o nome do fabricante, com dizeres definidos pela empresa contratada e submetida à aprovação prévia da CETURB/ES, conforme o modelo em ANEXO I B.

334

3.2. DAS HASTES E DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO

3.2.1 DAS HASTES

Haste de madeira de lei certificada, nas dimensões 7 cm x 7 cm x 3,20 cm, aparelhado, com arestas desbastadas, sem empenos, fissuras, trincas ou defeitos, pintados com uma demão de tinta esmalte sintético na cor preta. Deverá ser pintado nas hastes, de forma legível na cor branca, a logomarca da CETURB/ES na face onde será afixada a placa, conforme o ANEXO I C.

3.2.2 DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO

Os dispositivos de fixação serão:

a) **Parafusos 5/16" x 3 1/2":** cabeça sextavada fabricados em aço galvanizado;
b) **Parafusos 5/16" x 3/4":** cabeça sextavada fabricados em aço galvanizado;
c) **Porcas:** fabricadas em aço galvanizado;
d) **Arruelas:** lisas e de pressão fabricadas em aço galvanizado;
e) **Braquetes:** fabricados em chapa galvanizada nº14;
f) **Fitas:** fabricadas de aço inoxidável 3/4;
g) **Selos:** fabricados em aço inoxidável 3/4.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

4.1. DA INSTALAÇÃO

4.1.1 FIXAÇÕES DAS PLACAS EM HASTES E INSTALAÇÃO EM SOLO

As fixações das placas em hastes deverão ser por meio de parafusos, porcas e arruelas, de acordo com as especificações técnicas dos materiais, devendo usar dois de cada por placa, conforme esquema do ANEXO I E.

A instalação das hastes será feita em sapata de concreto simples, nas dimensões de 20cm x 20cm x 50cm, deverá ser fixado pregos ou outro material que o substitua, visando dar estabilidade das hastes à sapata.

A placa quando fixada na haste não poderá ser inferior à altura de 2,10 metros em relação ao solo, conforme modelo em ANEXO I D. Também incluída roça e capina de ervas daninhas no local, a escavação, forma e recuperação do piso demolido pela escavação, bem como, e a limpeza do local.

335

A recuperação do piso, quando da construção da sapata, deverá ser com materiais semelhantes ou similares ao existente, antes da escavação, assim como manter o padrão do desenho de paginação ou arquitetura existente.

4.1.2 EM POSTE DE CONCRETO/MADEIRA

A instalação das placas em poste de concreto/madeira será feita por meio de fitas, selos e braquetes, parafusos e porcas, de acordo com as especificações técnicas dos materiais, devendo usar dois de cada por placa, conforme esquema do ANEXO I E.

A placa quando instalada não poderá ser inferior à altura de 3,00 metros em relação ao solo, quando em via plana ou inclinada, e em caso de depressão lateral, a altura mínima será media a partir do nível da via. Casos excepcionais deverão ser submetidos à análise da CETURB/ES.

Se o local indicado pela CETURB/ES possuir ervas daninhas, como nas margens de rodovias e vias rurais, deverá realizada a capina e limpeza do local.

No caso de os locais já possuírem placa de ponto de ônibus, seja em haste de madeira/aço ou poste de concreto/madeira, instalados por outros órgãos após a indicação da CETURB/ES, o CONTRATADO não poderá substituí-las, recebendo o valor descontado a execução do serviço.

As placas, hastes e materiais de fixação que não foram utilizados serão adquiridos e farão parte do material a ser fornecidos para compor estoque da CETURB/ES.

4.2. DA SUBSTITUIÇÃO

4.2.1 DAS PLACAS E HASTES

Consiste na retirada da haste de madeira/aço, placa e dos dispositivos de fixação existentes no local e a instalação de uma nova haste, placa e dispositivos de fixação, conforme item 4.1.1.

4.2.2 DAS PLACAS EM POSTE DE CONCRETO/MADEIRA

Consiste na retirada da placa e dispositivos de fixação do poste de concreto/madeira e a instalação de uma nova placa e dispositivos de fixação, conforme item 4.1.2.

4.2.3 DO DESCARTE DOS MATERIAIS SUBSTITUIDOS

As hastes de madeira/aço, placas e dispositivos de fixação retirados deverão ser recolhidos dos locais e quaisquer responsabilidades quanto às penalidades aplicadas pelos órgãos fiscalizadores caso este item não seja cumprido.

336

5. FORNCECIMENTO

5.1 DO FORNECIMENTO DE PLACAS, HASTES DE MADEIRA E DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO

Considerando o surgimento de novas demandas de sinalização de pontos de paradas ocasionadas pela criação, alteração de linhas, bem como, reposição, faz-se necessário a disponibilidade em estoque de um quantitativo de placas, hastes de madeira e dispositivos de fixação. Deverão ser disponibilizados no 2º mês, conforme Tabela VI do ítem 12.

Com base no levantamento realizado no Sistema "Suporte GEMAT" da Gerência de Manutenção responsável pela execução dos serviços, identificamos que a quantidade média de placas utilizadas no período de 2013 a 2017 foram de 100 unidades. Sendo assim, indicamos no item 6.2 a quantidade necessária de materiais a serem adquiridos.

6. QUANTITATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESTIMADOS

6.1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

Tabela I : Fabricação de placas e hastes em madeira para os serviços de instalação e substituição

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA
Placas	Pç	2409
Hastes em madeira	Pç	1338

Tabela II : Serviços de instalação de placas e hastes de madeira

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA
Placa em haste de madeira instalada em solo	1093
Placa em poste de concreto/madeira	688

Tabela III : Serviços de substituição de placas e hastes de madeira

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA
Placas e hastes de madeira instalada em solo	245
Placas em poste de concreto/madeira	383

337

6.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Tabela IV : Fabricação para o fornecimento de placas, hastes de madeira e dispositivos de fixação

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA
Placas	Pç	100
Hastes em madeira	Pç	50
Parafusos 5/16" x 3 1/2" (Placa em Haste)	Pç	100
Parafusos 5/16" x 3/4" (Placa em Poste)	Pç	100
Porcas	Pç	200
Arruelas	Pç	400
Braquetes	Pç	100
Fitas	M	100
Selos	Pç	100

7. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

7.1 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

As placas deverão ser instaladas ou substituídas nos locais atendidos pelo Sistema Transcol (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra, Fundão, Guarapari e Aracruz) que serão previamente indicados pela CETURB/ES, conforme ANEXOS I G e I H.

Nos casos em que os locais indicados não forem localizados e ainda houver alguma situação que impeça a execução do serviço, o CONTRATADO deverá consultar a CETURB/ES.

Caberá ao CONTRATADO à obrigação de atendimento as exigências legais de contratação de empregado para a realização dos serviços, bem como observância as normas de segurança do trabalhador.

338

7.2 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

O fornecimento dos materiais deverá ser feito no TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CAMPO GRANDE - Rua Dom Pedro II, Cruzeiro do Sul, CEP. 29.144-080, Cariacica/ES em data e horário previamente agendado.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços de instalações e substituições, bem como, fornecimentos serão pagos tomando por base o preço da unidade, de acordo com constantes nos itens 3 e 4 deste documento, devendo estar inclusos todos os custos dos serviços, materiais e acessórios necessários para a confecção e instalação das placas e das hastes de madeira, dispositivos de fixação (parafusos, porcas, arruelas, braquetes, selo, fita, concreto, etc.), descarte de materiais, mão de obra, o transporte do material e do pessoal, encargos, tributos e contribuições incidentes para execução dos serviços e a recomposição do pavimento. Exceção quanto ao poste de concreto/madeira que serão os existentes nos locais.

Para o pagamento dos serviços e fornecimentos serão processados somente após aprovada pela CETURB/ES, e caso estejam em desconformidade com o especificado, deverão os mesmos ser reinstalados/substituídos num prazo máximo de 03 (três) dias uteis após a informação da desconformidade. Não sendo corrigida a desconformidade no prazo estipulado, o valor será glosado no pagamento da respectiva fatura.

Deverá ser disponibilizada para a CETURB/ES a fotografia, em meio digital, do local com qualidade/resolução que permita identificar e comprovar a realização ou não dos serviços abaixo:

a) Instalação;

b) Substituição;

c) Placa instalada, local já possui sinalização.

9. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A empresa contratada deverá apresentar amostras dos materiais a serem utilizados para aprovação da CETURB/ES.

A CETURB/ES poderá verificar os locais de fabricação e montagem a qualidade dos materiais através de representante por ela indicado.

A realização dos serviços de instalação e substituição será em dias e horários previamente comunicados a CETURB/ES, que encaminhará empregado para a fiscalização.

A CETURB/ES é reservada o direito de rejeitar, no todo ou em parte, materiais ou serviços que estiverem em desacordo com o contido nesta especificação ou ainda não forem aprovados através da inspeção visual feita pelo seu representante.

339

10. PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo de execução dos serviços e fornecimento será de 19 meses de acordo com o cronograma disponibilizado pela CETURB/ES. A contratada deverá iniciar em até 30 dias após a assinatura da ordem de serviço.

11. GARANTIA

11.1 DAS PLACAS

As placas deverão manter-se legíveis e de acordo com os padrões de qualidade fixados nas presentes especificações, durante um período mínimo de 05 (cinco) anos, quanto a:

- Garantia da chapa de ACM (Alumínio Composto Metalizado) a resistência, à planicidade e durabilidade na cor e brilho.
- Aderência dos adesivos de vinil

Essa garantia será contada a partir da data de entrega da placa.

11.2 DAS HASTES DE MADEIRA

Garantia mínima de durabilidade de 10 (dez) anos para as hastes de madeira. Será contada a partir da data de fornecimento e da instalação.

11.3 DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO

Os dispositivos de fixação deverão se manter resistente quanto à oxidação durante um período mínimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de fornecimento e instalação.

340

12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO

Tabela V: Serviços de instalação e substituição de placas

SERVIÇOS	MESES																		TOTAL GERAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Em haste de madeira		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	75	75	75	75	75	75	75	1339
Em poste de concreto/madeira		59	59	59	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1071

Tabela VI : Fornecimento de placas, hastes de madeira e dispositivos de fixação

ITENS	MESES																			TOTAL GERAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Placas		100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100
Hastes de madeira		50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50
Parafusos 5/16" x 3 1/2" (Placa em Haste)		100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100
Parafusos 5/16" x 3/4" (Placa em Poste)		100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	100
Porcas		200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200
Arruelas		400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	400
Braquetes		100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100
Fitas		100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100
Selos		100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100


OBS.: A critério da CETURB/ES, devidamente fundamentado, serão admitidos acréscimos ou supressões no fornecimento/serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores do contrato, conforme previsto no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CETURB ES

ANEXO I A

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo

341



ACM azul

Vinil vermelho

Vinil branco reflexivo

Vinil preto

ÔNIBUS

Fonte: Arial Black

PROIBIDO ESTACIONAR
Código de Trânsito Brasileiro. Lei 9.503/97, Art. 181, XIII

Fonte: Arial Negrito

(27) 3232-4500

ceturb@ceturb.es.gov.br

www.ceturb.es.gov.br

Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES

ANEXO I B


342



Fonte: Impact

ANEXO I C

343




CETURB ES


Tamanho: 4 x 23 cm


(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov.br
www.ceturb.es.gov.br
Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES

ANEXO I D




(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov.br
www.ceturb.es.gov.br
Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES


ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE PLACA
EM POSTE DE CONCRETO/MADEIRA
PARAFUSO
PLACA
BRAÇO T.C.
POSTE
ESCELSA
FITA DE AÇO
INOXIDÁVEL
SELO
DETALHE 01
VISTA
SEM ESCALA
DETALHE 01
SEM ESCALA
ABA
SELO


ESQUEMA DE FIXAÇÃO DE PLACA
EM HASTE DE MADEIRA
PLACA
PARAFUSO
POSTE DE
MADEIRA
PORCA OU
ARRUELA

346



(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov.br
www.ceturb.es.gov.br
Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES

ANEXO I G

RELAÇÃO DOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE PONTO DE ÔNIBUS

Nº	CÓDIGO	LATITUDE	LONGITUDE	MUNICÍPIO	BAIRRO	LOGRADOURO	Nº IMÓVEL	PONTO DE REFERÊNCIA	REFERÊNCIA PARA INSTALAÇÃO	SERVIÇO	FIXAÇÃO
1	110005	-20.3139695719922	-40.3270506751807	Vitoria	Ilha de Santa Maria	Rua Hermes Curry Carneiro			Restaurante Popular de Vit?ria	Instalar	Poste
2	110013	-20.3046914678338	-40.3234380955748	Vitoria	Maruipe	Rua José Cassiano dos Santos			Defronte a Academia Power Fitness	Instalar	Poste
3	110015	-20.3022145796568	-40.3225318842128	Vitoria	Maruipe	Rua José Cassiano dos Santos			Em frente Lojas Gafleru Multimarcas	Instalar	Haste
4	110024	-20.2956722482421	-40.31388983981	Vitoria	Bairro da Penha	Avenida Maruípe		Horto de Maruipe		Instalar	Poste
5	110032	-20.2937554266663	-40.3047898377445	Vitoria	Itanaré	Avenida Leitão da Silva	2420	Clas Unimed	defronte a Concessionaria Honda Laguna	Instalar	Haste
6	110034	-20.2884088068857	-40.3046364335005	Vitoria	Andorinhas	Rua Dona Maria Rosa	425		Pr?ximo ao Posto de Combustiveis	Instalar	Poste
7	110042	-20.3023344609403	-40.3148723851942	Vitoria	Bonfim	Avenida Marechal Campos	976		Defronte a Prenda Multishop	Instalar	Haste
8	110045	-20.3001334282044	-40.3159041630999	Vitoria	Santos Dumont	Avenida Marechal Campos			Defronte a Newlamps n? 1378	Instalar	Poste
9	110047	-20.2921274011743	-40.3120725169119	Vitoria	São Cristóvão	Rodovia Serafim Derenzi	11044		Em frente a residencia n? 11044	Instalar	Haste
10	110052	-20.2888402134022	-40.3141179025721	Vitoria	Joana D'Arc	Rodovia Serafim Derenzi		Parque Municipal Barreiros	Ao lado do Xavier Moveis	Instalar	Haste
11	110053	-20.2862951234036	-40.313774902712	Vitoria	Joana D'Arc	Rodovia Serafim Derenzi	25		Ao lado do Supermercado Eldorado	Instalar	Poste
12	110056	-20.2787456888187	-40.31798567443855	Vitoria	Joana D'Arc	Rodovia Serafim Derenzi			Proximo a subesta??o da Cesan Bairro Resist?ncia	Instalar	Haste
13	110057	-20.2744666677025	-40.3203475062275	Vitoria	Resistência	Rodovia Serafim Derenzi			Ap?s o Sal?o Afro	Instalar	Haste
14	110061	-20.2735377509368	-40.3217576798183	Vitoria	Conquista	Rodovia Serafim Derenzi			Pr?ximo a Marcon Motos	Instalar	Haste
15	110064	-20.2740456463983	-40.3249642491703	Vitoria	Conquista	Rodovia Serafim Derenzi	6370		defronte a Panificadora Ebenezer	Instalar	Haste
16	110066	-20.2754666617792	-40.3251172020039	Vitoria	Conquista	Rodovia Serafim Derenzi			Em frente a Unidade de Saúde Maria Leda dos Santos	Instalar	Haste
17	110067	-20.2783335939023	-40.3272074635793	Vitoria	Redenção	Rodovia Serafim Derenzi		Unidade de Saúde Maria Leda dos Santos	Proximo a Igreja Un??o de Deus	Instalar	Haste
18	110069	-20.2801320912218	-40.3290759678998	Vitoria	Redenção	Rodovia Serafim Derenzi		CMEI Gelsia da Cruz Mart?o	Defronte a Comunidade Crist? F? e Milagres	Instalar	Haste
19	110071	-20.2818938683816	-40.3290336158157	Vitoria	São José	Rodovia Serafim Derenzi	5370		Em frente Instituto de Beleza Fios e Cachos	Instalar	Haste
20	110072	-20.2847700632622	-40.3309837520066	Vitoria	São José	Rodovia Serafim Derenzi	5230		Em frente a Motocar Multimarca	Instalar	Haste
21	110073	-20.2845869977757	-40.3304102719117	Vitoria	São José	Rodovia Serafim Derenzi			Defronte ao Bahia Materiais de Constru??o	Instalar	Haste
22	110074	-20.2833610748503	-40.3328250541736	Vitoria	Santos Reis	Rodovia Serafim Derenzi	4880	CMEI Georgina da Trindade Faria	Pr?ximo ao Pronto Atendimento de S?o Pedro	Instalar	Haste
23	110079	-20.2833974911577	-40.3354421313774	Vitoria	Santos Reis	Rodovia Serafim Derenzi		CMEI Georgina da Trindade Faria	Ao lado do Arvalda Cal?ados	Instalar	Haste
24	110083	-20.2868278381133	-40.3363762816179	Vitoria	São Pedro	Rodovia Serafim Derenzi	3876	Pronto Atendimento de São Pedro	Defronte a Escola Viva - antiga Fansa	Instalar	Haste
25	110084	-20.2869561673966	-40.336269710398	Vitoria	Consolusa	Rodovia Serafim Derenzi			Em frente a Escola Silvanete da Silva Rosa Rocha	Instalar	Haste
26	110088	-20.2933643476614	-40.3434388034821	Vitoria	Universitário	Rodovia Serafim Derenzi		CREMTI São Pedro	Em frente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos ?ltimos Dias	Instalar	Haste
27	110093	-20.2967279919578	-40.3448898441342	Vitoria	Inhaguetá	Rodovia Serafim Derenzi	2400	CMEI Silvanete Silva Rosa Rocha	defronte ao X point lanche e a?a?	Instalar	Poste
28	110095	-20.2980970011304	-40.3461461144633	Vitoria	Inhaguetá	Rodovia Serafim Derenzi			Defronte a Igreja Evang?lica Vida Abundante	Instalar	Poste
29	110097	-20.2996663077409	-40.3482197725252	Vitoria	Inhaguetá	Rodovia Serafim Derenzi			Defronte a LBV	Instalar	Poste
30	110098	-20.3017270032113	-40.3500749413413	Vitoria	Bela Vista	Rodovia Serafim Derenzi		EMEF Professora Regina Maria Silva	Defronte ao N? 1119	Instalar	Poste
31	110115	-20.3122703059783	-40.3572017014065	Vitoria	Arlovaldo Favalessa	Avenida Santo Antônio			Ao lado da WE Material de Constru??o	Instalar	Haste
32	110118	-20.3138266172747	-40.3576033101985	Vitoria	Arlovaldo Favalessa	Avenida Santo Antônio	145	EMEF Alvimar Silva	Em frente ao N?3321	Instalar	Haste
33	110121	-20.3172611146074	-40.3566763563769	Vitoria	Caratoíra	Avenida Santo Antônio			Defronte ao Dengue Sound	Instalar	Haste
34	110127	-20.3184868248038	-40.3717603792468	Vitoria	Forte São João	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes			Defronte ao Col?gio Salesiano	Instalar	Haste
35	110128	-20.3180822178999	-40.3213767185857	Vitoria	Forte São João	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes		Hospital São Lucas	Em frente ao Col?gio Salesiano	Instalar	Haste
36	110131	-20.3170247425107	-40.313832560561	Vitoria	Monte Belo	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes		Colégio Salesiano	Defronte a Previd?ncia Social	Instalar	Poste
37	110132	-20.3168383303682	-40.3140269006369	Vitoria	Monte Belo	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes		Previdência Social - Vitória	Em frente a Previd?ncia Social	Instalar	Haste
38	110133	-20.3182258588084	-40.3107564806224	Vitoria	Bento Ferreira	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes		Previdência Social - Vitória	Em frente ao Gin?sio do Alvares Cabral	Instalar	Poste
39	110138	-20.3171140877582	-40.3056678343247	Vitoria	Bento Ferreira	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes		Prefeitura Municipal de Vitória	Em frente ao Gin?sio Jones dos Santos Neves	Instalar	Haste
40	110140	-20.3155972376792	-40.3031415336016	Vitoria	Bento Ferreira	Avenida Marechal Mascarenhas De Moraes s		Ginásio Jones dos Santos Neves	Em frente ao Edif?cio Carlos M. Lima	Instalar	Poste
41	110141	-20.3165094481677	-40.2984725865739	Vitoria	Enseada do Sua	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes	2700	Edifício Carlos M. Lima	Em frente ao Horto Mercado	Instalar	Haste
42	110144	-20.3160215392232	-40.2954886229401	Vitoria	Enseada do Sua	Avenida Nossa Senhora dos Navegantes		Horto Mercado	Em frente ao Pal?cio do Cal?	Instalar	Poste
43	110145	-20.3118534882656	-40.2943623019844	Vitoria	Enseada do Sua	Avenida Nossa Senhora dos Navegantes	5	Edifício Palácio do Café	Antes do ped?gio da 3? ponte	Instalar	Poste
44	110146	-20.3152009222374	-40.291424527665	Vitoria	Enseada do Sua	Rua Clóvis Machado		Secretaria Estadual da Fazenda	Em frente a Cl?nica Clar	Instalar	Poste
45	110147	-20.315197144538	-40.2917793807582	Vitoria	Enseada do Sua	Avenida Nossa Senhora dos Navegantes	130		Ap?s a Assembleia Legislativa	Instalar	Haste
46	110153	-20.3088811146083	-40.291107224239	Vitoria	Enseada do Sua	Avenida Nossa Senhora dos Navegantes			Defronte a pra?a ds Ci?ncia	Instalar	Haste
47	110154	-20.3068758036096	-40.2920146873816	Vitoria	Enseada do Sua	Avenida Américo Buaiz			Defronte a Pra?a da Ci?ncia	Instalar	Poste
48	110155	-20.3081300220116	-40.291338847945	Vitoria	Enseada do Sua	Avenida Américo Buaiz		Praça da Ciência	Em frente a Pra?a da Ci?ncia	Instalar	Poste
49	110156	-20.3054467004925	-40.2919489283524	Vitoria	Enseada do Sua	Avenida Américo Buaiz		Praça da Ciência	Em frente a Pra?a da Ci?ncia	Instalar	Haste
50	110157	-20.3010067649165	-40.2918164280935	Vitoria	Praia do Canto	Avenida Américo Buaiz		Praça dos Desejos	Em frente a Pra?a dos Desejos	Instalar	Haste
51	110158	-20.3012433219595	-40.2915478206025	Vitoria	Praia do Canto	Avenida Saturnino de Brito		Praça dos Namorados	Em frente ao Bob's	Instalar	Haste
52	110160	-20.2988424000119	-40.2923093384084	Vitoria	Praia do Canto	Avenida Saturnino de Brito		Praça dos Namorados	Defronte a Pra?a dos Namorados	Instalar	Haste
53	110163	-20.2854615313436	-40.2908793938896	Vitoria	Jardim da Penha	Avenida Saturnino de Brito	1001	Praça dos Namorados	Em frente ao Edif?cio Praia Park	Instalar	Haste
54	110165	-20.2902472139507	-40.290358987967	Vitoria	Jardim da Penha	Avenida Dante Michelini	877	Hotel Sol da Praia	Pr?ximo ao Hotel Sol da Praia	Instalar	Haste
55	110167	-20.2866595756531	-40.2908039761545	Vitoria	Jardim da Penha	Avenida Dante Michelini		Bristol Century Plaza	Defronte ao Hotel Bristol Century Plaza	Instalar	Poste
56	110168	-20.2841997506865	-40.2901503535215	Vitoria	Jardim da Penha	Avenida Dante Michelini		Hotel Fars	Defronte ao Hotel 7o's	Instalar	Haste
57	110169	-20.2815040217895	-40.2889374478852	Vitoria	Jardim da Penha	Avenida Dante Michelini		Hotel Vitória Praia	Em Frente ao Quiosque 3	Instalar	Haste
58	110170	-20.2821509017733	-40.28895504665	Vitoria	Jardim da Penha	Avenida Dante Michelini			Ao lado do Banco Ita?	Instalar	Haste
59	110171	-20.2797284740317	-40.2879030406536	Vitoria	Mata da Praia	Avenida Dante Michelini		Edifício Tamoio	Defronte ao Edif?cio Tamoio	Instalar	Poste
60	110172	-20.2781034416252	-40.2866490437739	Vitoria	Mata da Praia	Avenida Dante Michelini	1601	Edifício Mata da Praia Park	Ao lado do Edif?cio Mata da Praia Park	Instalar	Haste
61	110173	-20.2774497823438	-40.2853582994013	Vitoria	Mata da Praia	Avenida Dante Michelini		Edifício Rio Madeira	Defronte ao Edif?cio Rio Madeira	Instalar	Poste
62	110175	-20.2750734004334	-40.283160694099	Vitoria	Mata da Praia	Avenida Dante Michelini		Edifício Praia da Enseada	Defronte ao Edif?cio Praia da Enseada	Instalar	Haste
63	110176	-20.273388913099	-40.2801995753871	Vitoria	Aeroporto	Avenida Dante Michelini	2431	Edifício Palazzo Veneza		Instalar	Haste
64	110177	-20.2694970965577	-40.2741112800684	Vitoria	Aeroporto	Avenida Dante Michelini			Defronte ao retorno para Avenida Adalberto Sim?o Nader	Instalar	Poste
65	110180	-20.2668811375988	-40.2685598001994	Vitoria	Jardim Camburi	Avenida Dante Michelini		Quiosque da Guarda Civil Municipal	Pr?ximo a Guarda Civil Municipal	Instalar	Haste
66	110195	-20.2611534330446	-40.2671177938431	Vitoria	Jardim Camburi	Avenida Dante Michelini			Defronte Motel Haiti	Instalar	Poste
67	110208	-20.3166471372017	-40.3236154891972	Vitoria	Forte São João	Rua Fortunato Abreu Gágno			Ao lado da Padaria e Confeitaria P?o Franc?s	Instalar	Haste
68	110210	-20.3166804366108	-40.3237858190571	Vitoria	Romão	Avenida Vitória			Em frente ao Col?gio Salesiano	Instalar	Haste
69	110213	-20.3112664570466	-40.3184696669695	Vitoria	Jucutuquara	Avenida Vitória	923	Colégio Salesiano	Defronte ao Col?gio Salesiano	Instalar	Poste
70	110215	-20.3108991352492	-40.3159573903916	Vitoria	Nazareth	Avenida Vitória		Colégio Salesiano	Em frente ao IFES	Instalar	Poste
71	110218	-20.3103783971024	-40.3111035108996	Vitoria	Bento Ferreira	Avenida Vitória		IEBS Jucutuquara	Ao lado da COHAB	Instalar	Poste
72	110220	-20.3100072780188	-40.3088775683909	Vitoria	Bento Ferreira	Avenida Vitória		CET FAESA Centro Técnico e Ensino Médio	Defronte a Frigelar	Instalar	Poste
73	110221	-20.3100972453819	-40.3096071771898	Vitoria	Horto	Avenida Vitória	2826	Conselho Regional de Contabilidade - CRC	Em frente Central de Aviamos S?o Paulo	Instalar	Poste
74	110222	-20.3102086604243	-40.3070045888379	Vitoria	Bento Ferreira	Avenida Vitória	2749		Em frente S?o Gabriel Presentes	Instalar	Poste
75	110224	-20.3113001853977	-40.3027529087981	Vitoria	Bento Ferreira	Avenida Cezar Hilal		EMEF Aristobulo Barbosa Leão	Em frente a Escola Arist?bulo Barbosa Le?o	Instalar	Haste
76	110225	-20.3111683508623	-40.3019900443511	Vitoria	Bento Ferreira	Avenida Cezar Hilal	900		Em frente a Caixa Econômica	Instalar	Poste
77	110226	-20.3110660366078	-40.3006599551124	Vitoria	Santa Lucia	Avenida Cezar Hilal			Defronte a Caixa Econ?mica	Instalar	Poste
78	110228	-20.3105667383084	-40.2979350847706	Vitoria	Santa Lucia	Avenida Cezar Hilal			Em frente a Seáu	Instalar	Poste
79	110234	-20.3078437530781	-40.2948293706751	Vitoria	Praia do Canto	Avenida Desembargador Santos Neves		Secretaria de Estado da Educação - SEDU	Em frente ao Edif?cio Marechal Randon	Instalar	Poste
80	110246	-20.2888148784435	-40.3039037781051	Vitoria	Santa Luiza	Avenida Nossa Senhora Da Penha	1405B	Edifício Marechal Randon	Em frente ao Edif?cio Escort	Instalar	Poste
81	110247	-20.2820875602731	-40.3016424891004	Vitoria	Jardim da Penha	Avenida Fernando Ferrari	389	Edifício Escort	Em frente a concessionaria Mitsubish	Instalar	Poste
								Bristol Easy Hotel	Defronte a UFES - Centro de Artes	Instalar	Poste
								UFES			

Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES
(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov.br
www.ceturb.es.gov.br

82	110248	-20.2769715847689	-40.3007022826621	Vitória	Mata da Praia	Avenida Fernando Ferrari		UFES - Teatro Universitário	Em frente ao Edif?cio Am?rica Central Empresarial	Instalar	Haste
83	110268	-20.3210719253042	-40.3312491947744	Vitória	Centro	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes			Cal Pad?o Beira Mar defronte ao Ita?	Instalar	Haste
84	110273	-20.3216552339221	-40.3366727023058	Vitória	Centro	Avenida Governador Bley		Praça Oito de Setembro	Ilha estação de parada ônibus atras Banestes Central	Instalar	Haste
85	110282	-20.3211779209844	-40.3503358708429	Vitória	Ilha do Príncipe	Avenida Alexandre Buaiz			em frente ao hotel boa viagem	Instalar	Poste
86	110285	-20.3229181437688	-40.3512871795433	Vitória	Ilha do Príncipe	Avenida Alexandre Buaiz		Rodoviária de Vitória		Instalar	Haste
87	110287	-20.3195242119268	-40.348809309192	Vitória	Ilha do Príncipe	Avenida Nair Azevedo Silva				Instalar	Poste
88	110290	-20.3201456630318	-40.3502461683627	Vitória	Ilha do Príncipe	Rua Nair Azevedo Silva 1			Pr?ximo ao candelabro	Instalar	Haste
89	220007	-20.3439062739294	-40.3542238095717	Vila Velha	Nova América	Avenida Rio Marinho			Antes do viaduto	Instalar	Poste
90	220026	-20.3371443506006	-40.3019492783167	Vila Velha	Ilha dos Ayres	Avenida Carlos Lindemberg			de frente ao pit stop pneus	Instalar	Haste
91	220027	-20.3368596176244	-40.307378821147	Vila Velha	Centro de Vila Velha	Avenida Jerônimo Monteiro		Shopping Top Model	Em frente a D&D Home Center	Instalar	Haste
92	220040	-20.3451684662051	-40.3170370153851	Vila Velha	Aribiri	Rua Aristides Miranda			Supermercado Epa Gl?ria	Instalar	Haste
93	220045	-20.3552877459655	-40.3372755292576	Vila Velha	Alecrim	Avenida Carlos Lindemberg			em frente ao Santus estetica	Instalar	Poste
94	220052	-20.3380677328786	-40.3531134142061	Vila Velha	Cobi de Baixo	Avenida Carlos Lindemberg			Pr?ximo ao Atacad?o	Instalar	Poste
95	220053	-20.3345458719393	-40.353368967339	Vila Velha	Cobi de Cima	Avenida Carlos Lindemberg			pr?ximo a Lojas refrigeracao	Instalar	Haste
96	220060	-20.3698892878592	-40.3267389548907	Vila Velha	Vila Velha	Rodovia Darly Santos		Centro de Operações de Vila Velha	Fabinho Rodas	Instalar	Haste
97	220063	-20.3880892620329	-40.3275969778628	Vila Velha	Darly Santos	Rodovia Darly Santos			proximo a entrada do bairro nosso mexico	Instalar	Haste
98	220064	-20.3903473523154	-40.3244355920787	Vila Velha	Darly Santos	Rodovia Darly Santos			Antes da Justi?a do Trabalho - Arquivo Judici?rio	Instalar	Haste
99	220065	-20.3894940614087	-40.3252018088908	Vila Velha	Araçás	Rodovia Darly Santos	871		ap?s do medtextil	Instalar	Haste
100	220066	-20.3872483096115	-40.3282990921329	Vila Velha	Araçás	Rodovia Darly Santos	455		defronte a batista representacoes nestle	Instalar	Haste
101	220067	-20.3865796231125	-40.331175737806	Vila Velha	Araçás	Rodovia Darly Santos	101		proximo ao Maia restaurante	Instalar	Haste
102	220068	-20.3760327717234	-40.3291028853548	Vila Velha	Araçás	Rodovia Darly Santos		SESI Araçás	defronte ao silo casp e capuaba exporta??o importa??o	Instalar	Poste
103	220089	-20.3448457597695	-40.3007670318828	Vila Velha	Cristóvão Colombo	Rua Cristóvão Colombo	765		Em frente ao Sesi/Senai	Instalar	Haste
104	220092	-20.3468800031088	-40.2983694631849	Vila Velha	Divino Espírito Santo	Rua Alan Kardec		EEEFM Agenor de Souza Lé	Em frente a Ultragaz	Instalar	Haste
105	220093	-20.3469894454567	-40.2966116913786	Vila Velha	Divino Espírito Santo	Rua Moema			Em frente ao antigo Divino Ve?culos	Instalar	Haste
106	220098	-20.3483844921998	-40.2950815775152	Vila Velha	Divino Espírito Santo	Avenida Luciano das Neves			defronte ao posto Ale	Instalar	Poste
107	220099	-20.3517998036433	-40.2955718946549	Vila Velha	Divino Espírito Santo	Avenida Luciano das Neves			Ao lado do posto Petrobras	Instalar	Poste
108	220101	-20.3579618163874	-40.2934187746881	Vila Velha	Itapuã	Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal	6		Ap?s o Centramed	Instalar	Haste
109	220106	-20.3404511722617	-40.2881825393839	Vila Velha	Praia da Costa	Avenida Carioca		Shopping Praia da Costa	Em frente a Litoral Pesca	Instalar	Poste
110	220107	-20.3405182773983	-40.2889482533779	Vila Velha	Centro de Vila Velha	Avenida Carioca	470	Shopping Praia da Costa	Apos shopping Praia da Costa	Instalar	Poste
111	220115	-20.3381417992638	-40.2838594761681	Vila Velha	Praia da Costa	Avenida Hugo Musso			defronte ao Shopping Praia da Costa	Instalar	Haste
112	220122	-20.3621773095651	-40.2982496212	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rodovia do Sol		Residencial Águas Claras	Em frente ao autosstendimento da Caixa	Instalar	Haste
113	220130	-20.3639098457788	-40.2996430151379	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rodovia do Sol	967	Edifício Vila Sul	Proxima a Madeiras Brunaro	Instalar	Haste
114	220132	-20.3660852403629	-40.3011960148463	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rodovia do Sol			Ao lado Edif?cio Vila Sul	Instalar	Haste
115	220134	-20.3691609191944	-40.3029615374569	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rodovia do Sol			Defronte ao Hotel Farah	Instalar	Haste
116	220138	-20.371124470238	-40.3039739357095	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rodovia do Sol			defronte ao Poa Motel	Instalar	Poste
117	220140	-20.3737640654668	-40.3051103067591	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rodovia do Sol			Ao lado do Tem Tem Comercial Ltda	Instalar	Haste
118	220141	-20.3730617079243	-40.3062558064665	Vila Velha	Praia de Itaparica	Avenida Saturnino Rangel Mauro			Defronte a residencia n? 999	Instalar	Haste
119	220142	-20.3707333376119	-40.3046994487881	Vila Velha	Praia de Itaparica	Avenida Saturnino Rangel Mauro		Centro de Ensino Albert Einstein	Na Centro de Ensino Albert Einstein	Instalar	Haste
120	220143	-20.3763774471415	-40.306876548447	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rodovia do Sol			defronte a Fabiana Porto Cabeleireira	Instalar	Haste
121	220144	-20.377014442105	-40.3071643898365	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rodovia do Sol			Em frente ao Est?tica Automotiva Esquenta	Instalar	Haste
122	220149	-20.3808946339957	-40.3106134393509	Vila Velha	Praia de Itaparica	Avenida Coronel Humberto Padilello	3250	Edifício Villa D'Ita	proximo ao radar e defronte a Vernazza Residenziale	Instalar	Haste
123	220151	-20.3807594654233	-40.3091993834527	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rodovia do Sol			Em frente ao Edif?cio Villa D'Ita	Instalar	Haste
124	220162	-20.3819240386748	-40.3155813693742	Vila Velha	Jockey de Itaparica	Rodovia do Sol			defronte ao Love Motel	Instalar	Poste
125	220163	-20.3805254063803	-40.3143895986437	Vila Velha	Jockey de Itaparica	Rodovia do Sol		Shopping Boulevard Vila Velha	Após o viaduto na frente do Shopping Boulevard Vila Velha	Instalar	Haste
126	220188	-20.4106643118293	-40.3274378331877	Vila Velha	São Conrado	Rodovia do Sol			Defronte a Churrascaria Espeto de prata	Instalar	Haste
127	220170	-20.4233015809977	-40.3297067543553	Vila Velha	Riviera da Barra	Rodovia do Sol		Posto Policia Rodoviária Estadual	Defronte ao posto da policia rodoviaria estadual	Instalar	Poste
128	220171	-20.4269474630756	-40.3303943003679	Vila Velha	Riviera da Barra	Rodovia do Sol			defronte ao Motel Las Vegas	Instalar	Haste
129	220172	-20.431528567?3	-40.3312236170878	Vila Velha	São Conrado	Rodovia do Sol			defronte a Un?o Engenharia	Instalar	Haste
130	220173	-20.4367007481519	-40.3321911890646	Vila Velha	São Conrado	Praia dos Recifes			debaixo da passarela	Instalar	Haste
131	220174	-20.4381540080266	-40.3325020542443	Vila Velha	Praia dos Recifes	Rodovia do Sol			ao lado da WM Showroom casas e chale	Instalar	Poste
132	220175	-20.4435075467719	-40.3334492910731	Vila Velha	Vinte e Três de Maio	Rodovia do Sol			Antes da passarela, proximo a AF auto mecanica	Instalar	Poste
133	220176	-20.4473060709074	-40.3341483016452	Vila Velha	Vinte e Três de Maio	Rodovia do Sol			defronte ao Tucau pneus e escapamentos	Instalar	Haste
134	220177	-20.4538943047095	-40.3375390069216	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rodovia do Sol			defronte ao viaduto Terra Vermelha	Instalar	Haste
135	220178	-20.4574460678644	-40.3413776836577	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rodovia do Sol			km18	Instalar	Haste
136	220179	-20.4686342937043	-40.3501557755155	Vila Velha	Morada do Sol	Rodovia do Sol			Ass. Sofaz	Instalar	Haste
137	220180	-20.4749680871717	-40.3527949357003	Vila Velha	Vila Velha	Rodovia do Sol			Em frente aa posto Petrobras	Instalar	Haste
138	220181	-20.4834205985249	-40.3527602826838	Vila Velha	Interlagas	Rodovia do Sol		Condomínio Jardim Veneza	defronte a entrada do bairro Morada do Sol	Instalar	Poste
139	220182	-20.4903215949205	-40.3547836987146	Vila Velha	Morro da Lagoa	Rodovia do Sol			ea?s entrada do Condom?nio	Instalar	Haste
140	220183	-20.493647?8248	-40.3563421974407	Vila Velha	Morro da Lagoa	Rodovia do Sol		Condomínio Maison Du Soleil	Ap?s o viaduto do bairro Interlagos	Instalar	Haste
141	220184	-20.4970892154994	-40.3593642283917	Vila Velha	Morro da Lagoa	Rodovia do Sol			Em frente ao condom?nio Maison Du Soleil	Instalar	Haste
142	220186	-20.5026374804503	-40.3643661511584	Vila Velha	Morro da Lagoa	Rodovia do Sol			Em frente a Sede do Sindi Judiciário	Instalar	Haste
143	220187	-20.5085021001874	-40.3647370920954	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Rodovia do Sol		Cemitério e Crematório Parque da Paz	Em frente ao Cemit?rio Parque da Paz	Instalar	Haste
144	220188	-20.5117744389258	-40.3639665226517	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Rodovia do Sol			ao lado Floricultura Unilfores	Instalar	Haste
145	220190	-20.521226034986	-40.3706924564433	Vila Velha	Nova Ponta da Fruta	Rodovia Do Sol			Ap?s o Viaduto	Instalar	Haste
146	220191	-20.5200327587028	-40.3681108855582	Vila Velha	Ponta da Fruta	Rodovia do Sol			Ap?s a placa de divis?o dos munic?pios Guarapari Vila Velha	Instalar	Haste
147	220201	-20.5106547100463	-40.3782955721604	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Avenida da Gabiroba			Em frente ao Kafua do Lino Restaurante	Instalar	Haste
148	220202	-20.5117385549964	-40.376954766755	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Avenida da Gabiroba	1377		Ap?s a Igreja Batista	Instalar	Haste
149	220203	-20.5117707142443	-40.374530292017	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Avenida da Gabiroba	1099		Em frente a resi?ncia n? 1377	Instalar	Haste
150	220204	-20.5122588482305	-40.3726697123838	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Avenida da Gabiroba			Ao lado da Casa de Ra??o Rancho Mineiro	Instalar	Haste
151	220206	-20.5134580443124	-40.3675723894349	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Avenida da Gabiroba	375		Pr?ximo ao Comercial Gabiroba	Instalar	Haste
152	220209	-20.5286353617364	-40.3747006777?2	Vila Velha	Nova Ponta da Fruta	Avenida Tatui	244		Em frente a Loja Rosa Azul	Instalar	Haste
153	220210	-20.5286719503438	-40.3728864840517	Vila Velha	Nova Ponta da Fruta	Rua Badejo			Ao lado do N? 244	Instalar	Haste
154	220211	-20.5288862599459	-40.3731420075836	Vila Velha	Nova Ponta da Fruta	Rua Badejo			Ao do lado do bar	Instalar	Haste
155	220213	-20.527192167863	-40.3715566560947	Vila Velha	Nova Ponta da Fruta	Avenica Atlântica	142		No primeiro quarteir?o, apos a praia	Instalar	Poste
156	220215	-20.5247258817?8	-40.3704447275069	Vila Velha	Nova Ponta da Fruta	Avenida Atlântica			ao lado da Panificadora Mania	Instalar	Haste
157	220217	-20.5229192677855	-40.3706668831439	Vila Velha	Nova Ponta da Fruta	Avenida Antônio Leite	2164		Defronte ao quiosque do Poqaye	Instalar	Poste
158	220223	-20.5181912800792	-40.3655701896358	Vila Velha	Ponta da Fruta	Avenida Antônio Leite			Em frente ao N? 2164	Instalar	Poste
159	220225	-20.5174137980392	-40.3635427916971	Vila Velha	Ponta da Fruta	Avenida Antônio Leite			Em frente a Pousada Ponta de Areia	Instalar	Haste
160	220231	-20.5107104327726	-40.3614713843048	Vila Velha	Ponta da Fruta	Avenida Brasília			Ao lado da Deyse Set?bal Corretora de Imoveis	Instalar	Haste
161	220233	-20.5086267098393	-40.3614556004602	Vila Velha	Ponta da Fruta	Avenida Espírito Santo			Defronte ao N?31	Instalar	Haste
162	220236	-20.5140940481695	-40.363609945?35	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Rodovia do Sol			Defronte a resid?ncia n? 02	Instalar	Haste
163	220237	-20.5109270099183	-40.3637052802737	Vila Velha	Ponta da Fruta	Rodovia do Sol	263		Ap?s acesso a Ponta da Fruta	Instalar	Haste
164	220238	-20.501941592995	-40.3639346016387	Vila Velha	Ponta da Fruta	Rodovia do Sol		Cemitério e Crematório Parque da Paz	Em frente ao n? 263 ao lado da Igreja Mundial do Poder de Deus	Instalar	Poste
									Defronte ao Cemit?rio e Cremat?rio Parque da Paz	Instalar	Haste

349

165	220239	-20.4996847794496	-40.3625253680425	Vila Velha	Ponta da Fruta	Rodovia do Sol			Defronte ao Bellus Bar	Instalar	Haste
166	220240	-20.4971115875058	-40.359044395163	Vila Velha	Ponta da Fruta	Rodovia do Sol			defronte ao Sindi Judici?rio	Instalar	Haste
167	220241	-20.4935926556329	-40.3560022783595	Vila Velha	Ponta da Fruta	Rodovia do Sol			defronte ao Condom?nio Maison Du Soleil	Instalar	Haste
168	220242	-20.4904476524399	-40.3545485081478	Vila Velha	Ponta da Fruta	Rodovia do Sol			Antes do viaduto de Interlagos	Instalar	Haste
169	220243	-20.4833541708664	-40.3524563699997	Vila Velha	Interlagos	Rodovia do Sol		Condomínio Jardins Veneza	Em frente a Papelaria Interlagos	Instalar	Haste
170	220244	-20.4776934840398	-40.3528120328827	Vila Velha	Interlagos	Rodovia do Sol		Condomínio Jardins Vezena	ap?s o acesso ao bairro Itanhanga	Instalar	Haste
171	220245	-20.4751366054367	-40.3525535015024	Vila Velha	Interlagos	Rodovia do Sol			No acesso ao Bairro Morada do Sol	Instalar	Haste
172	220246	-20.469129407764	-40.3501088556044	Vila Velha	Morada do Sol	Rodovia do Sol			Defronte ao posto Petrobras	Instalar	Haste
173	220247	-20.4576605576391	-40.3412183336187	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rodovia do Sol			Defronte a Assefaz	Instalar	Haste
174	220248	-20.4536705983643	-40.3371852589701	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rodovia do Sol			Defronte a entrada para Arena Santa F?	Instalar	Haste
175	220249	-20.4464872232723	-40.3335245362265	Vila Velha	Vinte e Três de Maio	Rodovia do Sol			Em frente a Marmoraria	Instalar	Haste
176	220250	-20.442341437265	-40.3327645041595	Vila Velha	Praia dos Recifes	Rodovia do Sol			Ap?s o Tec?o Pneus e Servi?os	Instalar	Haste
177	220251	-20.4381474328501	-40.3319947047258	Vila Velha	Praia dos Recifes	Praia dos Recifes			defronte ao Gesso cinco estrela	Instalar	Haste
178	220252	-20.4338211109979	-40.3312079128767	Vila Velha	Praia dos Recifes	Rodovia do Sol			Defronte a Escola	Instalar	Haste
179	220253	-20.4315106694403	-40.3307749739545	Vila Velha	Barra do Jucu	Rodovia do Sol			debaixo da passarela	Instalar	Haste
180	220254	-20.4287947368862	-40.3302759521396	Vila Velha	Barra do Jucu	Rodovia do Sol			Em frente Sollax Seguranca	Instalar	Poste
181	220261	-20.4281671327751	-40.3231651602285	Vila Velha	Barra do Jucu	Avenida Anderssem Fidalgo Pereira		UMEF Maria Emelina Mascarenhas Barcellos	ao lado da Escola Emelina Mascarenhas Barcellos	Instalar	Poste
182	220266	-20.4250002126964	-40.3295789782845	Vila Velha	Barra do Jucu	Rodovia do Sol			Em frente a Unilog	Instalar	Poste
183	220267	-20.4212189038939	-40.3288835157536	Vila Velha	Barra do Jucu	Rodovia do Sol			defronte a Regional 5 e antes da passarela	Instalar	Poste
184	220271	-20.4161261931855	-40.3359476997514	Vila Velha	Santa Paula	Estrada Fazenda Cuieiras	1200	Residence Villaggio Santa Paula	Em frente ao Residence Villaggio Santa Paula	Instalar	Haste
185	220280	-20.4271081681871	-40.3332852778414	Vila Velha	Riviera da Barra	Avenida Ayrton Senna da Silva	339		Em frente a Heduard Ribeiro Corretor de Im?veis	Instalar	Haste
186	220282	-20.4277220530833	-40.3354127138392	Vila Velha	Riviera da Barra	Avenida Cachoeiro de Itapemirim			ao lado do Espa?o Riviera	Instalar	Haste
187	220285	-20.4288167571715	-40.3392288055499	Vila Velha	Riviera da Barra	Avenida Cachoeiro de Itapemirim			Defronte ao Vista Mar Material de Constru??o	Instalar	Haste
188	220286	-20.42882603198	-40.3393910563066	Vila Velha	Riviera da Barra	Avenida Cachoeiro de Itapemirim			Defronte a resid?ncia n? 421	Instalar	Haste
189	220288	-20.4295782282388	-40.3415812862971	Vila Velha	Riviera da Barra	Avenida Cachoeiro de Itapemirim	649		Ao lado da resid?ncia n? 649	Instalar	Haste
190	220289	-20.4299334617574	-40.3439014382979	Vila Velha	Barramares	Rua Daniela Pérez				Instalar	Haste
191	220290	-20.4302249759797	-40.3442600816773	Vila Velha	Barramares	Rua Daniela Pérez				Instalar	Poste
192	220291	-20.4320612861086	-40.3464793475039	Vila Velha	Barramares	Avenida Daniela Pérez			Defronte ao Hortifruti JM	Instalar	Poste
193	220292	-20.4319476366587	-40.3463362601818	Vila Velha	Barramares	Avenida Daniela Pérez			Em frente ao Hortifruti JM	Instalar	Haste
194	220293	-20.4335155067267	-40.3481742831539	Vila Velha	Barramares	Avenida Daniela Pérez	369		Em frente ao n? 369	Instalar	Haste
195	220294	-20.4337091485304	-40.3484457710291	Vila Velha	Barramares	Avenida Daniela Pérez			Defronte a igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
196	220295	-20.4352391573803	-40.350345194665	Vila Velha	Barramares	Avenida Daniela Pérez	589		ao lado do Renascer Moveis e Eletrodomesticos	Instalar	Poste
197	220296	-20.4350846920134	-40.3502544105779	Vila Velha	Barramares	Avenida Daniela Pérez			ao lado do material de Constru??o Renascer	Instalar	Haste
198	220297	-20.4364101842258	-40.3519972906496	Vila Velha	Barramares	Rua Atlântica			Proximo ao com?rcio	Instalar	Haste
199	220298	-20.4363460534985	-40.3517733210275	Vila Velha	Barramares	Avenida Daniela Pérez			Pr?ximo ao com?rcio	Instalar	Haste
200	220299	-20.4351217262019	-40.3531205062206	Vila Velha	Barramares	Rua Atlântica			defronte ao N? 706	Instalar	Haste
201	220301	-20.433694020936	-40.3544599169926	Vila Velha	Barramares	Rua Atlântica			ao lado da Igreja Assembleia de Deus Minist?rio Vida	Instalar	Poste
202	220302	-20.4338191657948	-40.3542752416862	Vila Velha	Barramares	Rua Atlântica	151		defronte a Igreja Assembleia de Deus Minist?rio Vida	Instalar	Haste
203	220303	-20.4342186584155	-40.3569329434983	Vila Velha	Barramares	Estrada Ayrton Senna			Antes do Bino Material de Constru??o	Instalar	Poste
204	220304	-20.4345139272349	-40.3571110583495	Vila Velha	Barramares	Estrada Ayrton Senna	520		Em frente ao Bino Material de Constru??o	Instalar	Haste
205	220308	-20.4378788768981	-40.3595333960386	Vila Velha	João Goulart	Estrada Ayrton Senna		UMEI Professora Francisca Amélia Pereira de Oliveira	Defronte a Escola	Instalar	Poste
206	220310	-20.4388991338232	-40.3607420931964	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Brasil			ao lado da Padaria Barrac?o	Instalar	Haste
207	220311	-20.4363700283757	-40.3631400293658	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Brasil			defronte do Varej?o Distribuidora	Instalar	Poste
208	220312	-20.4364504149327	-40.3631551884715	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Brasil			ao lado da Distribuidora Varej?o	Instalar	Haste
209	220313	-20.4350570251641	-40.3644464429201	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Brasil			Padaria Nova Alian?a	Instalar	Haste
210	220314	-20.4348626979527	-40.3646808084129	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Brasil	1214		Marisol armarinho e confec??es	Instalar	Haste
211	220316	-20.433473657829	-40.3657622495961	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Doze de Maio			Defronte ao Supermercado Rangel	Instalar	Haste
212	220317	-20.4325336781187	-40.3646156712278	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Doze de Maio			Proximo a mercearia 13 de maio	Instalar	Poste
213	220318	-20.4324365111953	-40.3646155580123	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Doze de Maio			proximo a mercearia 13 de maio	Instalar	Haste
214	220320	-20.4309929937261	-40.3656624478708	Vila Velha	Morada da Barra	Avenida Independência			Em frente a lanchonete Altas Horas	Instalar	Poste
215	220321	-20.4297456825803	-40.3668418563813	Vila Velha	Morada da Barra	Avenida Independência			Mercado Folha Verde	Instalar	Poste
216	220322	-20.4418792084817	-40.3625056122289	Vila Velha	Morada da Barra	Estrada Ayrton Senna			Esquina com a rua tamandare	Instalar	Poste
217	220323	-20.4419981983474	-40.3624444521944	Vila Velha	Residencial Jabaeté	Estrada Ayrton Senna			defronte a entrada da rua tamandare	Instalar	Poste
218	220324	-20.4414388789055	-40.364035576278	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Tiradentes			Proximo a comunidade catolica de S?o Vicente de Paula	Instalar	Haste
219	220325	-20.442319020744	-40.3649438123984	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Nossa Senhora de Nazaré	10		Em frente a resid?ncia n? 10	Instalar	Haste
220	220326	-20.4421901001869	-40.364720925856	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Nossa Senhora de Nazaré			Defronte a resid?ncia n? 10.	Instalar	Poste
221	220328	-20.4431483810916	-40.3631382914885	Vila Velha	Morada da Barra	Estrada Ayrton Senna				Instalar	Haste
222	220330	-20.4456006271577	-40.3635300477278	Vila Velha	Morada da Barra	Estrada Ayrton Senna			Proximo a Igreja	Instalar	Poste
223	220332	-20.4474283080572	-40.3661826178189	Vila Velha	Morada da Barra	Estrada Ayrton Senna			Defronte a entrada do Centro de treinamento Survive Training	Instalar	Haste
224	220333	-20.447235319	-40.3685675340144	Vila Velha	Vila Velha	Estrada Ayrton Senna			defronte a entrada para a Est?ncia Calhau	Instalar	Poste
225	220334	-20.4473573975872	-40.3686620595454	Vila Velha	Vila Velha	Estrada Ayrton Senna			Ao lado da entrada para a Est?ncia Calhau	Instalar	Haste
226	220336	-20.45550333315	-40.3835806352853	Vila Velha	Vila Velha	Estrada Ayrton Senna			Pr?ximo a Igreja Maranata	Instalar	Haste
227	220338	-20.4565734708096	-40.391151098595	Vila Velha	Vila Velha	Estrada Ayrton Senna		Central de Tratamento de Resíduos de Vila Velha	Defronte a Central de Res?duos de Vila Velha	Instalar	Haste
228	220340	-20.4544115138789	-40.3966246464294	Vila Velha	Vila Velha	Estrada Ayrton Senna			Defronte a casa amarela	Instalar	Haste
229	220342	-20.4541931839278	-40.3994553294718	Vila Velha	Atlântico I	Estrada Ayrton Senna			defronte a resid?ncia	Instalar	Haste
230	220343	-20.4561352415893	-40.4070579957687	Vila Velha	Atlântico I	Estrada Ayrton Senna			Fazenda Para?so	Instalar	Haste
231	220344	-20.4560714215212	-40.4070298492157	Vila Velha	Atlântico I	Estrada Ayrton Senna			Defronte a Fazenda Para?so	Instalar	Haste
232	220346	-20.4600882260948	-40.4150035034518	Vila Velha	Atlântico I	Estrada Ayrton Senna			Na entrada para Camboapina	Instalar	Haste
233	220348	-20.4668131555623	-40.4166747190166	Vila Velha	Atlântico I	Estrada Ayrton Senna				Instalar	Haste
234	220350	-20.4699868250715	-40.4206238546907	Vila Velha	Atlântico I	Estrada Ayrton Senna			Defronte a casa amarela	Instalar	Haste
235	220351	-20.4721541674864	-40.4224804277094	Vila Velha	Atlântico I	Estrada Ayrton Senna			Em frente ao S?tio Uni?o	Instalar	Poste
236	220354	-20.4766416621704	-40.4271668853568	Vila Velha	Atlântico I	Estrada Ayrton Senna				Instalar	Haste
237	220356	-20.4779940351777	-40.4318193390991	Vila Velha	Atlântico I	Estrada Ayrton Senna		UMEF Reverendo Waldomiro Martins Ferreira	Ap?s a Escola	Instalar	Poste
238	220362	-20.432576784368	-40.3374933610756	Vila Velha	Riviera da Barra	Avenida Álvares de Azevedo			Em frente ao Miniano lanches	Instalar	Haste
239	220379	-20.4414652467272	-40.3522317243072	Vila Velha	João Goulart	Avenida Brasil	15		Em frente ao Material de Constru??o Casa Bis	Instalar	Poste
240	220385	-20.4389324125724	-40.3581036276855	Vila Velha	João Goulart	Avenida Brasil			Defronte a Igreja Universal N? 1423	Instalar	Haste
241	220404	-20.4459126406986	-40.3519541953867	Vila Velha	Terra Vermelha	Avenida Boa Esperança	10		Em frente a resid?ncia n? 10	Instalar	Haste
242	220408	-20.4473865586563	-40.353833418949	Vila Velha	Normília da Cunha	Rua Vitória Régia	185		Em frente ao Material El?trico e Hidr?ulico	Instalar	Haste
243	220409	-20.44852757614	-40.3543798978826	Vila Velha	Normília da Cunha	Rua Alagoas			Defronte ao N? 320	Instalar	Poste
244	220411	-20.4512915113516	-40.355010183171	Vila Velha	Normília da Cunha	Rua Paranapanema	55		Em frente a resid?ncia n? 55	Instalar	Haste
245	220413	-20.44910403979	-40.357626970678	Vila Velha	Normília da Cunha	Avenida Seringal	400		Em frente a resid?ncia n? 400	Instalar	Poste
246	220415	-20.4456886567859	-40.3502885609526	Vila Velha	Terra Vermelha	Rua Barra de São Francisco			Em frente a Igreja Maranata	Instalar	Poste
247	220420	-20.4427746416296	-40.3479950750799	Vila Velha	Barramares	Rua Santa Tereza			Em frente ao Val?o e a Rede Constrular	Instalar	Haste

248	220421	-20.4438204307697	-40.3451741790478	Vila Velha	Terra Vermelha	Rua Santa Tereza		UMEF Professor Aylton de Almeida	Antes da Ponte	Instalar	Poste
249	220422	-20.4438116580585	-40.3451048542497	Vila Velha	Barramares	Rua Santa Tereza		UMEF Professor Aylton de Almeida	Pr?ximo a Escola	Instalar	Haste
250	220423	-20.4403225904461	-40.3391416177031	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rua Dona Normilia Azeredo		UMEF Deolindo Perim	Defronte a UMEF Deolindo Perin	Instalar	Haste
251	220424	-20.4384972377211	-40.3349443412668	Vila Velha	São Conrado	Rua Itá			Pr?ximo a Padaria a Auto Servi?o S?o Conrado	Instalar	Poste
252	220429	-20.4385909717769	-40.3428530847676	Vila Velha	Barramares	Avenida Amaral Peixoto			Defronte ao Super Fae	Instalar	Poste
253	220430	-20.4386542799871	-40.3427777822342	Vila Velha	Barramares	Avenida Amaral Peixoto			Em frente ao Super Fae	Instalar	Haste
254	220432	-20.4398930178144	-40.3443989373306	Vila Velha	Barramares	Avenida Amaral Peixoto			Ao lado da padaria Avenida	Instalar	Haste
255	220433	-20.4416592251489	-40.3465505677557	Vila Velha	Barramares	Avenida Amaral Peixoto	472		ao lado da Igreja Congregacao Crista no Brasil	Instalar	Poste
256	220434	-20.4417528191307	-40.3466118093748	Vila Velha	Barramares	Avenida Amaral Peixoto			ao lado da Igreja Assembleia de Deus Agua Viva	Instalar	Haste
257	220436	-20.4433882197295	-40.3427299247868	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rua Evaldo Braga			Defronte ao Mundo Encantado de Animais Ex?ticos	Instalar	Poste
258	220438	-20.4448507114957	-40.341445640325	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rua Evaldo Braga	72		Ao lado da Farmacia RedeFarmes	Instalar	Haste
259	220439	-20.4464382058513	-40.340106253582	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rua Evaldo Braga			Defronte a Padaria Leal	Instalar	Poste
260	220440	-20.4464751812215	-40.3400496211017	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rua Evaldo Braga	117		Em frente a Padaria Leal	Instalar	Haste
261	220441	-20.4481618147372	-40.3386539611281	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rua Raul Seixas			defronte a igreja Apost?lica Amor e Plenitude	Instalar	Haste
262	220444	-20.449385976778	-40.3371967540489	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rua Raul Seixas	273		Em frente a Padaria JS	Instalar	Haste
263	220446	-20.4476035959128	-40.3357643279545	Vila Velha	Vinte e Três de Maio	Rua Evaldo Braga			defronte a Casa de Carnes Trudi??o	Instalar	Poste
264	220447	-20.4479756704384	-40.3344648819702	Vila Velha	Vinte e Três de Maio	Rua Evaldo Braga			ao lado do auto servi?o 23 De Maio	Instalar	Haste
265	220449	-20.3928065281481	-40.334712754604	Vila Velha	Darly Santos	Avenida Gaivotas			Em frente ao Templo Batista	Instalar	Poste
266	220455	-20.3951207263377	-40.3346935120373	Vila Velha	Darly Santos	Avenida Gaivotas			Defronte a Acqualegria Artefatos de Fibra	Instalar	Haste
267	220457	-20.3881412660318	-40.3359784786307	Vila Velha	Darly Santos	Rua da Fé				Instalar	Poste
268	220459	-20.3901430679489	-40.3731832741762	Vila Velha	Araçás	Rua Cleodon Bezerra			entrada do bairro Ara?as defronte a casa n? 520	Instalar	Haste
269	220476	-20.3829817427032	-40.3236220736992	Vila Velha	Jardim Guaranhuns	Avenida Sérgio Cardoso			Em frente ao material de constru??o L&T	Instalar	Poste
270	220477	-20.3826931325162	-40.32360134487	Vila Velha	Jardim Guaranhuns	Avenida Sérgio Cardoso			ao lado da casa de ra??o Girassol	Instalar	Poste
271	220481	-20.3775164429142	-40.3206520864774	Vila Velha	Guaranhuns	Avenida Sérgio Cardoso		Praça da Guaranhuns	Em frente a Pra?a	Instalar	Haste
272	220495	-20.3751770519594	-40.3111075441185	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rua Coronel Pedro Maia de Carvalho	474	Residencial Alta Vila	Em frente ao Residencial Alta Vila	Instalar	Haste
273	220509	-20.3706385344215	-40.3170428221156	Vila Velha	Novo Mexico	Avenida Sérgio Cardoso	134		Em frente a resid?ncia n? 134	Instalar	Poste
274	220513	-20.3673472937896	-40.3151496633002	Vila Velha	Ilha dos Bentos	Avenida Sérgio Cardoso		UMEF Edson Tavares de Souza	Defronte a borracharia D'Gama	Instalar	Haste
275	220517	-20.3647183397593	-40.31378036786	Vila Velha	Vila Nova	Avenida A		Unidade Básica de Saúde de Vila Nova	Em frente a unidade de sa?de da fam?lia	Instalar	Poste
276	220523	-20.3579533454111	-40.3100818354777	Vila Velha	Santa Ines	Avenida Rui Braga Ribeiro			Em frente ao Big Lar Planejados	Instalar	Haste
277	220524	-20.3576287619167	-40.3100365014467	Vila Velha	Brisamar	Rua Rui Braga Ribeiro			Defronte a Paulista m?quinas de vidro e acessorios	Instalar	Poste
278	220525	-20.3546337391171	-40.3096523550958	Vila Velha	Santa Ines	Avenida Rui Braga Ribeiro			Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
279	220528	-20.3509121417376	-40.3109706738628	Vila Velha	Santa Ines	Avenida Rui Braga Ribeiro			Ao lado da EMACON Material de Constru??o	Instalar	Haste
280	220530	-20.3492066958637	-40.3114512574957	Vila Velha	Ibes	Avenida Rui Braga Ribeiro		Cemitério Municipal de Santa Inês	Em frente a Associa??o Pestalozzi	Instalar	Haste
281	220531	-20.3464820711903	-40.3119653055492	Vila Velha	Santa Ines	Avenida Rui Braga Ribeiro			defronte a Rede Construir	Instalar	Haste
282	220532	-20.3465988329357	-40.3120277722599	Vila Velha	Santa Ines	Avenida Rui Braga Ribeiro	335		Em frentre a Rede Construir	Instalar	Poste
283	220536	-20.3701088025017	-40.3209074561463	Vila Velha	Novo Mexico	Avenida Leila Diniz			Em frente ao Daniel Tattoo	Instalar	Haste
284	220546	-20.3604353318661	-40.3134947086546	Vila Velha	Jardim Colorado	Rua Cravo			Defronte ao Gigante Veiculo	Instalar	Haste
285	220547	-20.3603224930499	-40.3139321600041	Vila Velha	Jardim Colorado	Rua Cravo			ao lado do Deli kar torta e cia	Instalar	Haste
286	220548	-20.360491553771	-40.3136255526617	Vila Velha	Jardim Colorado	Rua Crisantamo			ao lado da Gigante Ve?culos	Instalar	Poste
287	220551	-20.3606099402447	-40.3172558304685	Vila Velha	Jardim Colorado	Avenida Vitória Régia			defronte a Igreja Batista Ebenezer	Instalar	Haste
288	220558	-20.3635663184769	-40.318821453383	Vila Velha	Jardim Colorado	Avenida Vitória Régia			Defronte a Cl?nica M?dica Vida e Sa?de	Instalar	Poste
289	220576	-20.3543857242651	-40.3189300019358	Vila Velha	Nossa Senhora da Penha	Rua Gil Bernardes da Silveira			Ao lado do Sal?o Shalom	Instalar	Haste
290	220581	-20.356969161218	-40.3199582447386	Vila Velha	Santos Dumont	Rua Antônio Bernardes da Silveira	24		Em frente ao n? 24	Instalar	Haste
291	220597	-20.3440902641679	-40.3067092975709	Vila Velha	Soteco	Avenida Ministro Salgado Filho			defronte ao Port?o da Chocolates Garoto	Instalar	Poste
292	220617	-20.3706391601745	-40.3097751407751	Vila Velha	Praia das Gaivotas	Rua Maria Nilce Magalhães	15		Defronte a banca de jornal	Instalar	Haste
293	220619	-20.3694845446741	-40.3101171153732	Vila Velha	Praia das Gaivotas	Rua José Ribeiro			Defronte a Igreja Maranata	Instalar	Haste
294	220629	-20.3714761154191	-40.3073858880428	Vila Velha	Coqueiral de Itaparica	Rua Itaoca			Ap?s o bar da baiana	Instalar	Poste
295	220631	-20.3682489406102	-40.3078727465319	Vila Velha	Coqueiral de Itaparica	Rua C		Condominio Vilamar	Em frente ao Condom?nio Vilamar	Instalar	Poste
296	220634	-20.366728533949	-40.3059482139808	Vila Velha	Coqueiral de Itaparica	Rua C		Condominio Itaparica Mar 3ª Etapa		Instalar	Haste
297	220637	-20.363155559921	-40.3040440824334	Vila Velha	Coqueiral de Itaparica	Rua Quatro		Ginásio do Tartarugão	Antes do Gin?sio do Tartarug?o	Instalar	Poste
298	220638	-20.3631222292518	-40.3043082764975	Vila Velha	Coqueiral de Itaparica	Rua Quatro		Ginásio do Taratarugão	Ap?s o Gin?sio do Tartarug?o	Instalar	Poste
299	220665	-20.3550017907022	-40.2902080200199	Vila Velha	Itapuã	Rua Alexandre Martins de Castro Filho	285		Em frente ao n? 285 ao lado do Buteko Uaitche	Instalar	Poste
300	220674	-20.3436584809239	-40.2857522247873	Vila Velha	Praia da Costa	Avenida São Paulo		Edifício Ananedria	Defronte ao Edif?cio Anandr?ia	Instalar	Poste
301	220682	-20.3282076596226	-40.2740014818066	Vila Velha	Praia da Costa	Rua Lúcio Barcelar		Centro Especializado em Reabilitação - CREFES	Em frente ao Centro Especializado em Reabilita??o	Instalar	Haste
302	220690	-20.3462092690578	-40.2878719437146	Vila Velha	Praia da Costa	Rua Santa Catarina			Em frente ao Supermercado Multishow	Instalar	Poste
303	220696	-20.3507916002226	-40.2859317039198	Vila Velha	Itapuã	Avenida Hugo Musso		Edifício Ilha de Parma	defronte ao Edif?cio Ilha de Parma	Instalar	Haste
304	220705	-20.3345468506395	-40.3090194056062	Vila Velha	Glória	Avenida Agenor Barbato			Em frente a Igreja Assembleia de Deus Nova Vida	Instalar	Haste
305	220706	-20.3328552532109	-40.3104459712968	Vila Velha	Glória	Avenida Agenor Barbato			Na pracinha	Instalar	Haste
306	220707	-20.3326609713664	-40.3106076301824	Vila Velha	Glória	Avenida Agenor Barbato			Defronte ao Supermercado Rede Show	Instalar	Poste
307	220709	-20.3303919020638	-40.3079391655747	Vila Velha	Glória	Rua Beira Mar			Ap?s a Igreja Assembleia	Instalar	Haste
308	220711	-20.3778112906539	-40.30682796043	Vila Velha	Glória	Rua Beira Mar			Proximo a Emcap - Empresa Capixaba de Pesca	Instalar	Poste
309	220712	-20.3364374175039	-40.3083947530162	Vila Velha	Glória	Rua Santa Terezinha		UMEF Desembargador Ferreira Coelho	Em frente a Escola	Instalar	Poste
310	220719	-20.3499498760414	-40.3538647143343	Vila Velha	Cobilândia	Avenida Otávio Borim			Na para a Rua da Igreja Cat?lica	Instalar	Haste
311	220727	-20.3527073234694	-40.3496114450608	Vila Velha	Cobilândia	Rua Ana Merotto Stefanon			Em frente a P-Kar Ve?culos	Instalar	Haste
312	220735	-20.3568340409983	-40.3491770724016	Vila Velha	Jardim Marilandia	Rua Piracicaba	390	UMEF Izaltina Almeida Fernandes	Em frente a Igreja Cat?lico	Instalar	Haste
313	220736	-20.356928179747	-40.3497250577492	Vila Velha	Jardim Marilandia	Praça da Igreja Católica	624	Praça de Jardim Marilândia	Em frente a Play Games Inform?tica	Instalar	Poste
314	220751	-20.3622932145727	-40.3578390769976	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Papa João XXIII			Defronte a Central de Compras	Instalar	Poste
315	220754	-20.3597957200256	-40.3527023562737	Vila Velha	Jardim Marilandia	Rua Piracicaba	12		Defronte ao Marquinho Mec?nica	Instalar	Haste
316	220756	-20.3614187800639	-40.3531219549039	Vila Velha	Jardim Marilandia	Rua Sobreiro		Unidade de Saúde Basica de Jardim Marilândia	Pr?ximo a Unidade de Saude	Instalar	Haste
317	220759	-20.3637090835593	-40.3536569497119	Vila Velha	Rio Marinho	Avenida Sobreiro			Relocar para debaixo do abrigo	Instalar	Haste
318	220763	-20.3633018555317	-40.3588216539347	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Guaraná	720		Em frente ao restaurante Sabor a Mais	Instalar	Haste
319	220766	-20.3652400748501	-40.3586016272568	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Papa João XXIII			Em frente a Farm?cia Rocha Rio	Instalar	Haste
320	220771	-20.367309113397	-40.3621340839309	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Desengano			Ao lado da Padaria e Auto Servi?o P?o de Mel	Instalar	Haste
321	220773	-20.3679817557865	-40.3625810509916	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Desengano	344		Em frente a resid?ncia n? 344	Instalar	Poste
322	220775	-20.36867546284	-40.3613345753735	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Serraria	72		Em frente a resid?ncia n? 72	Instalar	Poste
323	220776	-20.3686617856066	-40.3611395487595	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Serraria			Defronte a resid?ncia n? 73	Instalar	Haste
324	220777	-20.3684816958114	-40.3584439363251	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Serrana	71		Em frente a Igreja Maranata	Instalar	Haste
325	220778	-20.3684246202767	-40.3585345542763	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Serrana	30		Em frente a resid?ncia n? 30	Instalar	Haste
326	220779	-20.3696430352247	-40.3574898686206	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Independência	45		Em frente a resid?ncia n? 45	Instalar	Poste
327	220780	-20.3695583415973	-40.3575599387643	Vila Velha	Rio Marinho	Rua Independência			Em frente ao com?rcio	Instalar	Haste
328	220784	-20.3682063197454	-40.3534079185702	Vila Velha	Rio Marinho	Rua São Roque	110		em frente ao n? 110	Instalar	Haste
329	220788	-20.3721541789141	-40.3446442879317	Vila Velha	Jardim do Vale	Avenida da Acácias			defronte ao Aviario Koisas de Minas	Instalar	Poste
330	220795	-20.3713637587648	-40.3477054401294	Vila Velha	Jardim do Vale	Avenida da Acácias			Defronte ao n? 925	Instalar	Poste

331	220804	-20.3760006278734	-40.3485394005253	Vila Velha	Vale Encantado	Praça Cristalina		Praça de Vale Encantado	Defronte ao campo da pra?a	Instalar	Poste
332	220805	-20.3751879901059	-40.349671449155	Vila Velha	Vale Encantado	Avenida Conceição da Barra			defronte ao n? 360	Instalar	Haste
333	220806	-20.3757380997512	-40.3496930327374	Vila Velha	Vale Encantado	Avenida Conceição da Barra	360		Em frente a resid?ncia n? 360	Instalar	Haste
334	220813	-20.3686171090078	-40.3511689840391	Vila Velha	Vale Encantado	Avenida Barra Nova			Defronte ao Sal?o Stilus	Instalar	Haste
335	220826	-20.3444957527667	-40.334948063966	Vila Velha	Primeiro de Maio	Rua São Judas Tadeu			Defronte a resid?ncia n? 565	Instalar	Haste
336	220834	-20.332234242288	-40.3476565096993	Vila Velha	São Torquato	Rua José Abraão	112		Em frente ao n? 112	Instalar	Haste
337	220835	-20.3319887899938	-40.3466215163866	Vila Velha	Sagrada Família	Rua Gama			Defronte aos Tanques de combust?vel	Instalar	Poste
338	220836	-20.3324745779239	-40.3450841418785	Vila Velha	Sagrada Família	Rua Gama	38		Em frente a resid?ncia n? 38	Instalar	Poste
339	220837	-20.3327339544515	-40.3439270317613	Vila Velha	Sagrada Família	Rua Humberto	870		Ao lado resid?ncia n? 870.	Instalar	Haste
340	220838	-20.3318250468885	-40.3435668923146	Vila Velha	Sagrada Família	Rua Humberto			Em frente ao Bar do Z?	Instalar	Poste
341	220844	-20.3283738922332	-40.3465145167014	Vila Velha	Chácara do Conde	Avenida Anézio José Simões			Antes viaduto sentido S?o Torquato	Instalar	Haste
342	220846	-20.3289265824017	-40.3491016394474	Vila Velha	São Torquato	Avenida Anézio José Simões			Pr?ximo a quadra de Futebol Society	Instalar	Poste
343	220847	-20.3290526760279	-40.3489290686095	Vila Velha	São Torquato	Avenida Anézio José Simões	134		Pr?ximo a Quadra de Futebol Society	Instalar	Poste
344	220850	-20.3306376076678	-40.3505205043966	Vila Velha	São Torquato	Avenida Francisco Lacerda Aguiar			Antes do A?o e Ferro Reboque e Engates	Instalar	Poste
345	220851	-20.3306194326131	-40.3507317930874	Vila Velha	São Torquato	Rua Magno Coutinho			pr?ximo ao A?o e Ferro Reboque e Engates	Instalar	Haste
346	220854	-20.3340859587916	-40.3519978119483	Vila Velha	São Torquato	Rua César Alcure	183		Em frente ao n? 183	Instalar	Haste
347	220858	-20.3397125956308	-40.3507148265017	Vila Velha	Alvorada	Rua César Alcure			na entrada do bairro Alvorada	Instalar	Haste
348	220859	-20.3416820993968	-40.3502437638464	Vila Velha	Alvorada	Avenida Ernesto Canal			ao lado da igreja Maranata	Instalar	Poste
349	220862	-20.342888008092	-40.3497572652737	Vila Velha	Alvorada	Avenida Ernesto Canal			Em frente ao Bar	Instalar	Haste
350	220863	-20.3427536017427	-40.3497612114484	Vila Velha	Alvorada	Avenida Ernesto Canal	767		Em frente ao Rec + estudio	Instalar	Haste
351	220864	-20.343550965642	-40.3487043160661	Vila Velha	Alvorada	Rua Ana Siqueira	02		Defronte ao Cantina Don Galotto	Instalar	Haste
352	220867	-20.3440000074901	-40.3497216152669	Vila Velha	Alvorada	Avenida Ernesto Canal	614		Em frente a resid?ncia n? 614	Instalar	Haste
353	220872	-20.3482627440493	-40.3490755467793	Vila Velha	Alvorada	Rua Japaguá	31	Edifício Alvorada	Ao lado do Edif?cio Alvorada	Instalar	Haste
354	220875	-20.3461917629344	-40.3455874118833	Vila Velha	Alvorada	Rua Ana Siqueira	304		Ao lado da Pizzaria Terranostra	Instalar	Haste
355	220883	-20.3487989220359	-40.339694756408	Vila Velha	Alecrim	Rua Ana Siqueira		EEEFM Padre Humberto Piarente	Em frente a escola	Instalar	Haste
356	220885	-20.3504117228058	-40.3404350477338	Vila Velha	Planalto	Rua Augusto dos Anjos			Defronte a resid?ncia n? 176	Instalar	Haste
357	220886	-20.3502884788547	-40.3404026378348	Vila Velha	Planalto	Rua Augusto dos Anjos			Ao lado da resid?ncia n? 176	Instalar	Haste
358	220888	-20.3518668209727	-40.3406960049783	Vila Velha	Planalto	Rua Augusto dos Anjos	366		Em frente ao n? 366	Instalar	Poste
359	220893	-20.3525736417535	-40.3420811459065	Vila Velha	Planalto	Rua Ronaldo Gonçalves de Rezende			Em frente a Mercearia Chaves	Instalar	Haste
360	220902	-20.3419561487499	-40.3416684569963	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Antônio Bezerra Farias			Defronte a resid?ncia n? 144	Instalar	Poste
361	220903	-20.3418339426983	-40.3417236932694	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Antônio Bezerra Farias			Defronte a igreja Maranata	Instalar	Poste
362	220904	-20.3397780024039	-40.3400830960358	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Operária	157		Em frente a resid?ncia n? 157	Instalar	Haste
363	220905	-20.3393206667499	-40.3403034432805	Vila Velha	Vila Garrido	Rua do Operário	470		Defronte ao Pablo do G?s	Instalar	Poste
364	220906	-20.3399928283364	-40.3419791560423	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Sebastião Galba			Defronte ao pr?dio vermelho.	Instalar	Haste
365	220910	-20.3403391177698	-40.3380571094515	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Três Irmãos	247		Em frente ao n? 747	Instalar	Haste
366	220912	-20.3394415149565	-40.3370071460274	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Três Irmãos	102		Ao lado do com?rcio	Instalar	Haste
367	220913	-20.3367156176393	-40.3362820993334	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Campo Verde			Defronte ao Ivan Auto Center	Instalar	Poste
368	220914	-20.3368468119017	-40.336463955599	Vila Velha	Paul	Rua Campo Verde			Em frente a igreja Comunidade S?o Jo?o Batista	Instalar	Haste
369	220917	-20.3571000896127	-40.3395520921878	Vila Velha	Planalto	Rua Castro Alves	22		Em frente ao n? 22	Instalar	Poste
370	220918	-20.3505139973899	-40.3391967130765	Vila Velha	Planalto	Rua Castro Alves	192		Em frente a resid?ncia n? 192	Instalar	Haste
371	220919	-20.3518599563312	-40.3401377535911	Vila Velha	Planalto	Rua Rui Barbosa	34		Em frente ao n? 34	Instalar	Haste
372	220922	-20.3490640913277	-40.3360769880818	Vila Velha	Santa Rita	Avenida Fernando Antônio da Silveira	90	FEEF Professor Jorge Anísio Borjaile	Ao lado da Escola Estadual Professor Jorge An?zio Borjaile	Instalar	Haste
373	220923	-20.3489622760583	-40.3360565489379	Vila Velha	Santa Rita	Rua Fernando Antônio da Silveira	155	EEEF Professor Jorge Anísio Borjaille	Em frente a resid?ncia n? 155	Instalar	Poste
374	220924	-20.3486194281707	-40.335023543307	Vila Velha	Santa Rita	Avenida Fernando Antônio da Silveira	215		Em frente a Vaillant Colch?es	Instalar	Poste
375	220926	-20.3478767249289	-40.3333422306073	Vila Velha	Santa Rita	Avenida Fernando Antônio da Silveira			Defronte a RV Empr?stimos	Instalar	Haste
376	220929	-20.3477816404395	-40.3320652801632	Vila Velha	Santa Rita	Avenida Fernando Antônio da Silveira	218		Defronte a Igreja Maranata	Instalar	Haste
377	220935	-20.3482089499986	-40.3297165564302	Vila Velha	Ataíde	Rua Emygdio Ferreira Sacramento		Residencial Aribiri	Em frente a Entrada do Resid?ncial	Instalar	Poste
378	220937	-20.3459416178024	-40.3293041699687	Vila Velha	Ataíde	Rua Emygdio Ferreira Sacramento	1610		Defronte a Peixaria Martins Alves	Instalar	Haste
379	220938	-20.3457610443969	-40.3277998480948	Vila Velha	Ataíde	Rua Emygdio Ferreira Sacramento	1306		Em frente a resid?ncia n? 1310	Instalar	Haste
380	220939	-20.3457296336601	-40.3277982183151	Vila Velha	Ataíde	Rua Emygdio Ferreira Sacramento			Em frente a resid?ncia n? 1528	Instalar	Haste
381	220941	-20.3450288352999	-40.3263472606991	Vila Velha	Ataíde	Rua Professor Humberto de Campos			Defronte ao n? 409	Instalar	Haste
382	220943	-20.3448382743954	-40.3256483186397	Vila Velha	Ataíde	Rua Professor Humberto de Campos	191		Em frente ao n? 191	Instalar	Haste
383	220945	-20.344601538278	-40.3253449648516	Vila Velha	Ataíde	Rua Princesa Isabel			Defronte ao n? 87	Instalar	Haste
384	220947	-20.3436787586731	-40.3260666601246	Vila Velha	Ataíde	Rua Euclides da Cunha	353	UMEF Giovani Cavallieri	UMEF Geovani Cavalieri	Instalar	Haste
385	220949	-20.342820991776	-40.3262151929539	Vila Velha	Ataíde	Rua Euclides da Cunha			Ao lado da igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
386	220951	-20.3417345497582	-40.3253282488109	Vila Velha	Ataíde	Rua Euclides da Cunha	115		Em frente ao n? 115	Instalar	Haste
387	220954	-20.3413979434316	-40.3229497118114	Vila Velha	Ataíde	Rua Presidente Getúlio Vargas			Ao lado do Bonna Pizza	Instalar	Haste
388	220956	-20.3429859800998	-40.320709554163	Vila Velha	Ataíde	Rua Presidente Getúlio Vargas	105		Em frente ao n? 105.	Instalar	Haste
389	220968	-20.3454957222201	-40.3234916861731	Vila Velha	Ataíde	Rua Emygdio Ferreira Sacramento	57		Em frente ao n? 57	Instalar	Haste
390	220976	-20.3410701268138	-40.3171478744081	Vila Velha	Aribiri	Rua José Rodrigues de Carvalho			Defronte a resid?ncia n? 253	Instalar	Haste
391	220978	-20.3381120591372	-40.317144531818	Vila Velha	Aribiri	Estrada Jerônimo Monteiro			Defronte ao Shopping Rural	Instalar	Haste
392	220979	-20.3381514311049	-40.3173582742762	Vila Velha	Aribiri	Estrada Jerônimo Monteiro	2274		Em frente ao n? 2224	Instalar	Haste
393	220981	-20.3373288805499	-40.3144539086659	Vila Velha	Garoto	Estrada Jerônimo Monteiro			Ap?s a Padaria e Auto Servi?o Vit?ria	Instalar	Poste
394	220986	-20.3386988566111	-40.3099443337791	Vila Velha	Garoto	Estrada Jerônimo Monteiro			Defronte a entrada do estacionando da Garoto	Instalar	Haste
395	220992	-20.3399660912513	-40.3228518238144	Vila Velha	Aribiri	Estrada Jerônimo Monteiro		EEEFM Assisolina Assis Andrade	Defronte ao Buteco do a?a?	Instalar	Poste
396	220993	-20.3394134517682	-40.3208531062271	Vila Velha	Aribiri	Estrada Jerônimo Monteiro		Praça do Aribiri	Defronte a pra?a do Aribiri	Instalar	Poste
397	220994	-20.3393054652951	-40.3207230634467	Vila Velha	Aribiri	Estrada Jerônimo Monteiro		Praça do Aribiri	Pra?a do bairro Aribiri	Instalar	Poste
398	220997	-20.3427794003479	-40.3171788002061	Vila Velha	Aribiri	Rua José Rodrigues de Carvalho			Em frente ao Campo.	Instalar	Haste
399	220998	-20.3429096695229	-40.3172148146652	Vila Velha	Aribiri	Rua José Rodrigues de Carvalho	65		Defronte ao Campo	Instalar	Haste
400	221002	-20.3402246953106	-40.3303972102947	Vila Velha	Ilha da Conceição	Estrada Jerônimo Monteiro	3755		Em frente ao n? 3755	Instalar	Poste
401	221008	-20.3363470574945	-40.3352542584603	Vila Velha	Vila Batista	Estrada Jerônimo Monteiro	4552		Em frente ao Sal?o e Barbearia Novo Visual	Instalar	Haste
402	221009	-20.3364450195573	-40.3353551326023	Vila Velha	Vila Batista	Rua Arlinda Almeida			Ao lado do Bar	Instalar	Poste
403	221014	-20.3372205519789	-40.3345037299003	Vila Velha	Ilha das Flores	Rua Vasco Alves			defronte ao n? 148	Instalar	Haste
404	221015	-20.3321995444243	-40.3344423742665	Vila Velha	Ilha das Flores	Rua Vasco Alves	148		Ao lado da casa n? 148	Instalar	Poste
405	221016	-20.3336791104539	-40.3338048605757	Vila Velha	Ilha das Flores	Rua Basílio Costalonga			Em frente ao Cerimonial De Jones	Instalar	Haste
406	221017	-20.3333594236303	-40.3340557577501	Vila Velha	Ilha das Flores	Rua Vasco Alves	53	EEEFM Dr. Francisco Freitas Lima	Em frente ao n? 53	Instalar	Poste
407	221019	-20.3353689304703	-40.3326447828587	Vila Velha	Ilha das Flores	Rua Basílio Costalonga	180	UMEF Antônia Malbar	Defronte ao n? 65	Instalar	Poste
408	221021	-20.3366661390728	-40.331041536614	Vila Velha	Ilha das Flores	Rua Olávio Carneiro	112		Defronte ao Bar da Judith	Instalar	Haste
409	221022	-20.3355534781323	-40.329127824204	Vila Velha	Ilha das Flores	Rua Felix Gonçalves			Ao lado da Padaria Pandamore	Instalar	Poste
410	221028	-20.3259208316172	-40.3415195273066	Vila Velha	Argolas	Estrada Jerônimo Monteiro			Em frente a escadaria	Instalar	Poste
411	221029	-20.4434392387148	-40.4604127027898	Viana	Grande Araçatiba	Rodovia Br-101			No seringal km 312	Instalar	Haste
412	221030	-20.4432286344127	-40.4602766059678	Vila Velha	Camboapina	Rodovia Br-101			Km 312	Instalar	Haste
413	221031	-20.4484590441675	-40.4615869110289	Viana	Grande Araçatiba				No acesso ao bairro Ara?atiba	Instalar	Poste

414	221032	-20.4485858355492	-40.4614186073581	Viana	Grande Araçatiba
415	221033	-20.4493298720844	-40.4640965568211	Viana	Grande Araçatiba
416	221034	-20.4494736177971	-40.4645516161792	Viana	Grande Araçatiba
417	221035	-20.4516378778463	-40.4690379044382	Viana	Grande Araçatiba
418	221045	-20.3640763934423	-40.3602729737374	Vila Velha	Rio Marinho
419	221049	-20.3344708311677	-40.3283876695336	Vila Velha	Ilha das Flores
420	221050	-20.3336929101183	-40.3296582695854	Vila Velha	Ilha das Flores
421	221051	-20.3345655278373	-40.3312698557017	Vila Velha	Ilha das Flores
422	330003	-20.2289367573924	-40.3661893639698	Cariacica	Porto Engenho
423	330002	-20.2288930063408	-40.366502860493	Cariacica	Porto Engenho
424	330004	-20.2412407515631	-40.3698440965606	Cariacica	Porto Engenho
425	330005	-20.2534503311744	-40.3742841911066	Cariacica	Nova Rosa da Penha
426	330007	-20.2530122706453	-40.3736350853774	Cariacica	Pica-Pau
427	330008	-20.2496536177027	-40.3711055038879	Cariacica	Porto Engenho
428	330010	-20.2575495344476	-40.3773670805717	Cariacica	Nova Rosa da Penha
429	330011	-20.2580765324514	-40.3772537805028	Cariacica	Pica-Pau
430	330012	-20.2605480314844	-40.3787687469908	Cariacica	Nova Rosa da Penha
431	330013	-20.2659370589569	-40.3861732570155	Cariacica	Nova Rosa da Penha
432	330014	-20.2658449358533	-40.3855511206266	Cariacica	Pica-Pau
433	330018	-20.2882684888368	-40.3922309240954	Cariacica	Planeta
434	330019	-20.2952085109042	-40.3936845750314	Cariacica	Planeta
435	330021	-20.2871895386007	-40.3921201894481	Cariacica	Flexal II
436	330022	-20.2769815767?4	-40.3974177745229	Cariacica	Pica-Pau
437	330024	-20.2986065993633	-40.3950868903856	Cariacica	Vila Prudencio
438	330026	-20.3081039917544	-40.3946830014308	Cariacica	Santaria
439	330027	-20.3120777211458	-40.395568774077	Cariacica	Serra do Anil
440	330035	-20.3378003600516	-40.4026208517518	Cariacica	Vila Capixaba
441	330037	-20.3791838194974	-40.3983692753803	Cariacica	Nova Brasilia
442	330043	-20.3411010922353	-40.3578784187726	Cariacica	Jardim America
443	330050	-20.3383633932566	-40.3567852848377	Cariacica	Jardim America
444	330065	-20.3425429721833	-40.4022609270647	Cariacica	Vila Capixaba
445	330083	-20.3379704700508	-40.3805687743334	Cariacica	Campo Grande
446	330092	-20.3462058552784	-40.4818937690173	Viana	Piapitangui
447	330095	-20.3470397543733	-40.4851064630869	Viana	Piapitangui
448	330097	-20.3474622161868	-40.4889261525246	Viana	Piapitangui
449	330099	-20.3471908225755	-40.4923804937226	Viana	Piapitangui
450	330100	-20.3479856149296	-40.4981587452554	Viana	Parmate
451	330101	-20.3480811146186	-40.4982527494327	Viana	Parmate
452	330102	-20.3489483497159	-40.5007295718986	Viana	Parmate
453	330103	-20.3490260051894	-40.5006990656019	Viana	Parmate
454	330104	-20.3485662288973	-40.5080290588141	Viana	Parmate
455	330105	-20.3486751550067	-40.5029350163?7	Viana	Parmate
456	330107	-20.3484692485674	-40.5065486752353	Viana	Parmate
457	330110	-20.3531240741807	-40.5129678917?5	Viana	Parmate
458	330112	-20.3544163805135	-40.5134127473618	Viana	Parmate
459	330114	-20.3578571445277	-40.5157454253088	Viana	Parmate
460	330115	-20.3626966214453	-40.5185308159942	Viana	Glória
461	330117	-20.3670543364777	-40.5159311497806	Viana	Glória
462	330118	-20.3474212?56115	-40.411277870313	Cariacica	São Francisco
463	330120	-20.3477210186002	-40.4115223105645	Cariacica	Operário
464	330121	-20.3501867438257	-40.4128632551336	Viana	Marcilio de Noronha
465	330123	-20.3569007050d1	-40.3935181894256	Viana	Viana
466	330134	-20.3212770752929	-40.4850841127238	Cariacica	Roda D'agua
467	330136	-20.3232278888985	-40.4776275559649	Cariacica	Roda D'agua
468	330138	-20.2233871271777	-40.4732300973914	Cariacica	Roda D'agua
469	330141	-20.2211932359509	-40.4713441077838	Cariacica	Roda D'agua
470	330143	-20.2094475672768	-40.4702570?0113	Cariacica	Roda D'agua
471	330144	-20.3215723456449	-40.4662480973501	Cariacica	Roda D'agua
472	330146	-20.3219971?74499	-40.4645238179492	Cariacica	Roda D'agua
473	330147	-20.3219745624243	-40.4644305112824	Cariacica	Roda D'agua
474	330148	-20.3194712647967	-40.4555768329435	Cariacica	Roda D'agua
475	330151	-20.3174157?16431	-40.4503732682965	Cariacica	Roda D'agua
476	330152	-20.3146342776125	-40.4472360173862	Cariacica	Novo Brasil
477	330153	-20.3145927273733	-40.4470924235484	Cariacica	Novo Brasil
478	330154	-20.3141366804969	-40.4449184296586	Cariacica	Novo Brasil
479	330156	-20.3130465?86638	-40.4409582037003	Cariacica	Novo Brasil
480	330157	-20.3130051145108	-40.4405817541137	Cariacica	Novo Brasil
481	330159	-20.3130468801485	-40.4373753795937	Cariacica	Novo Brasil
482	330160	-20.3315701556578	-40.4313994539641	Cariacica	Vista Dourada
483	330161	-20.3316392408?5	-40.4313077326913	Cariacica	Vista Dourada
484	330162	-20.3302858835084	-40.4366777921267	Cariacica	Nova Campo Grande
485	330163	-20.3302490240947	-40.436635465832	Cariacica	Nova Campo Grande
486	330164	-20.3286193825404	-40.4388472600868	Cariacica	Nova Campo Grande
487	330165	-20.3286696101743	-40.4388177731052	Cariacica	Nova Campo Grande
488	330166	-20.3291134982147	-40.4425035764849	Cariacica	Nova Campo Grande
489	330167	-20.3290123435035	-40.4427450288?758	Cariacica	Nova Campo Grande
490	330168	-20.3304798971573	-40.4456078163009	Cariacica	Nova Campo Grande
491	330169	-20.3305796863584	-40.4456303886348	Cariacica	Nova Campo Grande
492	330170	-20.3324670417669	-40.4506295264193	Cariacica	Nova Campo Grande
493	330171	-20.3313597503861	-40.4336830314015	Cariacica	Vista Dourada
494	330172	-20.3312600288622	-40.4337056846933	Cariacica	Nova Campo Grande
495	330176	-20.3075417352603	-40.4016751285482	Cariacica	Planeta
496	330181	-20.301416818943	-40.4050051658595	Cariacica	Santa Antônia

Rua Guarana
Rua Orlando Carlos dos Santos
Rua Zequinha de Abreu
Rua Zequinha de Abreu
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Rodovia do Contorno - Br-101
Avenida Espírito Santo
Rua Engenheiro José Himéno Silva Oliveira
Rodovia Br-262
Rodovia Br-262
BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universa
Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal

Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
Estrada para BR-262 - Formate-Piapitangui-Universal
Rodovia Br-101/Br-262
Rodovia Br-101/Br-262
Rodovia Br-101/Br-262

Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Estrada Roda D'água
Rua Principal
Rua Principal
Rua Itapera
Rua Itapera
Rua Itapera
Rua Itapera
Rua Princesa Isabel
Rua Princesa Isabel
Rua Princesa Isabel
Rua Princesa Isabel
Rua Princesa Isabel
Rua das Dálias
Rua das Dálias
Estrada para Camgaiba
Avenida São Paula

29

Praça de Ilha das Flores
Empresa Silotec
Empresa Silotec
Empresa Marca Ambiental
Empresa Codepe
Empresa Codepe
Cemitério Jardim da Saudade

Empresa Fiota Cola Andina

Estádio da Desportiva Ferroviária
Ceasa
Delegacia da Mulher de Campo Grande e Jardim Am?rica
EMPEF Luiz Lube

Real Café

EEPEF Itapoca
EEPEF Itapoca

EEPEF José Rodrigues Coutinho

No acesso a Ara?atiba
Em frente a Igreja Assembleia de Deus

Em frente a Igreja
Defronte ao n? 195
Em frente a casa n? 29
Defronte ao Campo
Pr?xima a Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores
Ponto está na via principal, defronte a Silotec
Em frente a Silotec, Após entrada e saída da Silotec
Em frente a Empresa Marca Ambiental
defronte a Empresa Codepe
Em frente a Empresa Codepe, km 283
Na entrada do Cemit?rio Jardim da Saudade
Em frente ao radar.
Pr?ximo ao radar.

Entrada do Bairro Nova Rosa da Penha I
Ap?s o radar.
antes da placa km 288
Em frente a Seisa, defronte a Coca Cola
Entrada do bairro Flexal II
Após a saída da Consigaz
Após o viaduto saída do Bairro Vila Prud?ncio
Em frente a Finag Engenharia
Antes da entrada de Santana
Após o posto Ipiranga, na passarela
RC Ar Condicionado Veicular
Em frente a Belgo Mineira, antes da linha de ferro

Em frente ao Banco Banestes
Em frente a Delegacia
ao lado da escola
Pr?ximo a casa
defronte a casa
Defronte ao outro ponto

Defronte a Igreja Assembleia de Deus
Ao lado da Igreja Assembleia de Deus
defronte ao curral
Em frente ao curral
Defronte a casa
Defronte a Igreja Nossa Senhora da Penha
Defronte ao auto serv?o Formate
Defronte a casa verde
S?tio da Vit?ria
ao lado do portal
Defronte a Antiga Brasperola
Em frente a antiga Brasperola
Em frente a Real Caf?
Em frente a Igreja Cat?lica

Pr?xima a Bica de Roda Dagua
Defronte a Associa?o de Moradores de Santa Izabel
Defronte a casa
Pr?ximo ao Com?rcio
Defronte a Igreja Penteacstal
Defronte a Padaria Bruna
Em frente a Igreja Maranata

Em frente a Escola Pluridocente Itaquica
defronte a escola

Pr?ximo ao n? 20
Pr?ximo ao n? 20
Material de Construç?o Casanova

Em frente Aldeia do Coco
defronte a Aldeia do Coco

Defronte a Mercearia Rancho da Liberdade
Ap?s a Mercearia Rancho Liberdade
Barda Rosinha
Barda Rosinha
Pr?ximo ao Bar da Nela
Orelh?o da Oi
defronte ao orelh?o da oi
Rua dos Gaip?s
Em frente a Escola EFEMT Jos? Rodrigues Coutinho

Instalar	Haste	
Instalar	Poste	
Instalar	Haste	
Instalar	Poste	
Instalar	Poste	
Instalar	Haste	
Instalar	Poste	
Instalar	Poste	
Instalar	Haste	
Instalar	Haste	
Instalar	Haste	
Instalar	Haste	
Instalar	Haste	
Instalar	Poste	
Instalar	Haste	
Instalar	Haste	
Instalar	Haste	
Instalar	Haste	
Instalar	Ha

497	330183	-20.3000005558648	-40.402906345944	Cariacica	Santo Antônio	Avenida São Paulo	428		Igreja Evang?lica Sal da Terra	Instalar	Haste
498	330187	-20.2975137746941	-40.4002274404173	Cariacica	Campo Verde	Rua Obed Emerichi			Defronte ao Salles Carnes e Derivados	Instalar	Haste
499	330191	-20.2979071915003	-40.4035806219482	Cariacica	Campo Verde	Rua Obed Emerichi			Em frente ao Frango Real	Instalar	Poste
500	330192	-20.2908919601893	-40.4050014644213	Cariacica	Campo Verde	Rua Obed Emerichi			Em frente a Igreja Adventista	Instalar	Haste
501	330194	-20.2889297072946	-40.405770375035	Cariacica	Bubu	Rua Santa Leopoldina			Defronte a Peixaria Peixe Vivo	Instalar	Poste
502	330195	-20.2890155335504	-40.4057928498958	Cariacica	Campo Verde	Rua Santa Leopoldina			Pr?ximo a Peixaria Peixe Vivo	Instalar	Haste
503	330198	-20.2856814195695	-40.4041755269844	Cariacica	Campo Verde	Rua Cândido Fortunato	02		Antes do trailer	Instalar	Poste
504	330200	-20.2851322075079	-40.402121902726	Cariacica	Santa Luzia	Rua São Luis			Em frente a Igreja Evang?lica Quadrangular	Instalar	Poste
505	330201	-20.2852058976717	-40.402094408695	Cariacica	Planeta	Rua São Luiz			Em frente a Igreja Evang?lica Quadrangular	Instalar	Haste
506	330203	-20.2840921895349	-40.4010895324651	Cariacica	Santa Luzia	Rua São Luiz	69		Em frente a casa n? 69	Instalar	Poste
507	330205	-20.2846169608205	-40.4045886008379	Cariacica	Bubu	Rua São Luis				Instalar	Haste
508	330223	-20.2894640065178	-40.4063110986437	Cariacica	Bubu	Rua Santa Leopoldina			Ao lado do Centro Automotivo Facco	Instalar	Poste
509	330224	-20.289439214494	-40.4061838674218	Cariacica	Campo Verde	Rua Santa Leopoldina			Defronte ao Centro Automotivo Facco	Instalar	Haste
510	330229	-20.2965829737822	-40.4074500095359	Cariacica	Campo Verde	Rua Santa Leopoldina				Instalar	Poste
511	330234	-20.3000040502033	-40.4058722016742	Cariacica	Camgaiba	Rua Santa Leopoldina			Em frente a Comunidade Nossa Senhora das Gra?as	Instalar	Haste
512	330236	-20.3035025499444	-40.4095897652632	Cariacica	Camgaiba	Estrada para Boca do Mato			Defronte ao n?60	Instalar	Haste
513	330238	-20.3048552496625	-40.4098907630255	Cariacica	Camgaiba	Estrada para Boca do Mato			Defronte a Associa??o de Miss?es M?o Amiga	Instalar	Haste
514	330240	-20.3063184125436	-40.4113880984332	Cariacica	Camgaiba	Estrada para Boca do Mato			Depois da Thermas Rural	Instalar	Poste
515	330241	-20.3067507893473	-40.4141734121495	Cariacica	Cariacica	Estrada para Boca do Mato			Ap?s o Thermas Rural	Instalar	Haste
516	330242	-20.306814889924	-40.4141157318111	Cariacica	Cariacica	Estrada para Boca do Mato			Pr?ximo ao Thermas Rural	Instalar	Poste
517	330246	-20.3094784393509	-40.4187606726302	Cariacica	Cariacica	Estrada para Boca do Mato			Comunidade Terap?utica Nova Jerusal?m	Instalar	Haste
518	330248	-20.3103001513583	-40.4263573773788	Cariacica	Cariacica	Estrada para Boca do Mato				Instalar	Poste
519	330249	-20.311162761588	-40.429431094064	Cariacica	Cariacica	Estrada para Boca do Mato			Pr?ximo ao Com?rcio Op??o dos Bichos	Instalar	Poste
520	330250	-20.3112043479459	-40.4295185655356	Cariacica	Cariacica	Estrada para Boca do Mato			Pr?ximo ao com?rcio Op??o dos Bichos	Instalar	Haste
521	330253	-20.3118910918862	-40.432092707403	Cariacica	Cariacica	Estrada para Boca do Mato				Instalar	Poste
522	330260	-20.332807032254	-40.408361022741	Cariacica	Vila Independencia	Rua Emilio Chagas de Piranema		EEEF José Vitor Filho	EEEF Jos? Vitor Filho	Instalar	Haste
523	330263	-20.3306830076088	-40.4095139699283	Cariacica	Mucuri	Avenida Santa Luzia			Pr?ximo ao Com?rcio Mariano	Instalar	Haste
524	330264	-20.3307284182799	-40.4096196316311	Cariacica	Vila Independencia	Rua Emilio Chagas de Piranema			Pr?ximo aos com?rcios	Instalar	Poste
525	330272	-20.3288912837375	-40.4162254185787	Cariacica	Piranema	Rua Vicente Santório Fantini	40		Defronte ao n? 282 e ao lado da Mercearia Magevski	Instalar	Haste
526	330273	-20.327149644701	-40.4163544793682	Cariacica	Piranema	Rua Vicente Santório Fantini			Defronte ao Campo	Instalar	Poste
527	330276	-20.3257500666277	-40.4190017226474	Cariacica	Piranema	Rua Vicente Santório Fantini			Defronte a Ch?cara Boa Esperan?a	Instalar	Haste
528	330277	-20.3225457810711	-40.4193182189784	Cariacica	Piranema	Rua Vicente Santório Fantini				Instalar	Haste
529	330280	-20.3216448398002	-40.4221547343825	Cariacica	Piranema	Rua Vicente Santório Fantini			Ao lado do Campo	Instalar	Poste
530	330282	-20.32141693436	-40.4254345242576	Cariacica	Piranema	Rua Rei Carlos				Instalar	Haste
531	330284	-20.3232088417904	-40.4261858571877	Cariacica	Piranema	Rua Rei Carlos				Instalar	Poste
532	330288	-20.3259537340275	-40.4297517668211	Cariacica	Vale dos Reis	Avenida Principal			Ao lado com?rcio	Instalar	Poste
533	330289	-20.3242249460725	-40.4304677252798	Cariacica	Vale dos Reis	Avenida Principal			Pr?ximo ao Bar do Deco	Instalar	Poste
534	330290	-20.3239778215603	-40.4306282129929	Cariacica	Vale dos Reis	Avenida Principal			Defronte a Distrimix	Instalar	Haste
535	330291	-20.3222567103917	-40.4322087685403	Cariacica	Vale dos Reis	Avenida Principal			Defronte a Ciany Modas	Instalar	Poste
536	330294	-20.3205309711919	-40.4354635150671	Cariacica	Novo Brasil	Avenida Principal			Defronte ao M?veis JC	Instalar	Haste
537	330295	-20.3194482313751	-40.436864228565	Cariacica	Novo Brasil	Avenida Principal			Pr?ximo a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
538	330296	-20.3193243628486	-40.4369577399397	Cariacica	Novo Brasil	Avenida Principal			Pr?ximo a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
539	330298	-20.3173656922438	-40.4373827665885	Cariacica	Novo Brasil	Avenida Principal		EMEF Euvira Benedita Cardoso da Silva	Em frente a Escola	Instalar	Haste
540	330304	-20.3260134637609	-40.4326380489576	Cariacica	Vale dos Reis	Rua Gênova				Instalar	Haste
541	330315	-20.3274003644051	-40.4291353117042	Cariacica	Vale dos Reis	Avenida Principal			Em frente a Igreja Presbiteriana	Instalar	Poste
542	330317	-20.3294457100057	-40.4282426755676	Cariacica	Vista Dourada	Avenida Principal			Sal?o IF	Instalar	Poste
543	330320	-20.3313669389243	-40.4275422440482	Cariacica	Vista Dourada	Rua Principal			Defronte ao Sal?o Reino das Testemunhas de Jeov?	Instalar	Haste
544	330326	-20.3332035096973	-40.4259934280781	Cariacica	Vista Dourada	Rua Principal			Defronte a Igreja Dorrentes da ?gua viva	Instalar	Poste
545	330327	-20.3329962194401	-40.426064548648	Cariacica	Vista Dourada	Rua Principal			Ao lado da Igreja Torrentes de ?gua Viva	Instalar	Haste
546	330331	-20.3348504254783	-40.4241471345014	Cariacica	Novo Horizonte	Rua Principal	3015		Defronte a Farm?cia Unipharma	Instalar	Haste
547	330333	-20.3361441293149	-40.4218815827092	Cariacica	Novo Horizonte	Avenida São José			Defronte ao Kilao	Instalar	Haste
548	330335	-20.3398949829184	-40.4208823086166	Cariacica	Operário	Avenida Beira Rio		Praça do Bairro Operário	Pra?a do Bairro	Instalar	Haste
549	330336	-20.3400691550477	-40.4212146002363	Cariacica	Novo Horizonte	Rua dos Jornalistas			Em frente ao Material de Constru??o	Instalar	Poste
550	330337	-20.3398386334998	-40.4209216261687	Cariacica	Novo Horizonte	Avenida Beira Rio		Praça do Bairro Operário	Defronte a Pra?a	Instalar	Haste
551	330339	-20.3401413855558	-40.4192588638707	Cariacica	Operário	Rua dos Comerciários			Defronte ao n? 464	Instalar	Haste
552	330344	-20.33616174564	-40.4191977066881	Cariacica	Novo Horizonte	Avenida São José	2539		Em frente ao Himalaia Distribuidora de Bebidas	Instalar	Haste
553	330345	-20.3360631777167	-40.4191147227643	Cariacica	Novo Horizonte	Avenida São José			Pr?ximo a Serralheria Souza	Instalar	Haste
554	330357	-20.3352359629973	-40.4180350100456	Cariacica	Operário	Avenida São José		CMEI José Luis Araujo	Pr?ximo ao CMEI	Instalar	Haste
555	330355	-20.332861014715	-40.4167345478234	Cariacica	Piranema	Avenida São José			Pr?ximo a Yara Utilidades	Instalar	Haste
556	330360	-20.3312160484304	-40.4032584896021	Cariacica	Mucuri	Avenida Santa Luzia	137	EMEF Angelo Zani	Ao lado da Duda Sorveteria	Instalar	Poste
557	330374	-20.3352572357638	-40.3981832923199	Cariacica	Vila Capixaba	Rua Alegre	678		Defronte a Brumol m?veis	Instalar	Haste
558	330378	-20.3366491677761	-40.3939030733341	Cariacica	Vila Capixaba	Rua Alegre			Defronte ao Bar Moraes	Instalar	Haste
559	330379	-20.3366981117169	-40.3928322245333	Cariacica	Santa Cecília	Rua Ipanema	32		Pr?ximo ao Elias Alinha Carro	Instalar	Poste
560	330381	-20.3353225342215	-40.3915992004869	Cariacica	Santa Cecília	Rua Itamarati			Defronte Centro Automotivo K?ster Vareta	Instalar	Haste
561	330382	-20.3354075896214	-40.3915764166891	Cariacica	Dom Bosco	Rua Itamarati	181		Ao lado do Centro Automotivo K?ster Vareta	Instalar	Haste
562	330383	-20.3336976464707	-40.3933936370969	Cariacica	Dom Bosco	Rua Timbiras			Proximo ao Material de Constru??o Reinoso	Instalar	Poste
563	330384	-20.3337020659648	-40.3935943546394	Cariacica	Santa Cecília	Rua Timbiras	28		Pr?ximo ao material de constru??o Reinoso	Instalar	Haste
564	330390	-20.3303848923273	-40.396269182223	Cariacica	Santa Cecília	Rua São Sebastião	453		Em frente ao n? 453	Instalar	Poste
565	330391	-20.3308229489241	-40.3978039849788	Cariacica	Santa Cecília	Rua São Francisco			Ponto Final	Instalar	Poste
566	330392	-20.3284091675391	-40.3941467476579	Cariacica	Nova Brasília	Rua Ouro Branco			Defronte ao Cerimonial Bellas Artes	Instalar	Poste
567	330393	-20.3282287133159	-40.3941941546932	Cariacica	Itanguá	Rua Ouro Branco			Cerimonial Bellas Artes	Instalar	Poste
568	330394	-20.3269843733151	-40.3947040207783	Cariacica	Nova Brasília	Rua Ouro Branco	188		Defronte a Igreja Assemblaia de Deus	Instalar	Poste
569	330400	-20.323741110885	-40.3900525063213	Cariacica	Nova Valverde	Rua Augusto Ruschi	258		Em frente a casa n? 258	Instalar	Poste
570	330402	-20.3221589493368	-40.3904198185071	Cariacica	Nova Valverde	Rua Pinheiros	30		Em frente a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
571	330403	-20.3224665138788	-40.3903967819818	Cariacica	Nova Valverde	Rua Mato Grosso			Em frente a Mercearia Jadejski	Instalar	Poste
572	330405	-20.3234789005183	-40.3907561150767	Cariacica	Nova Valverde	Rua Trindade			Defronte ao n? 14	Instalar	Poste
573	330407	-20.3265502577695	-40.3932501767455	Cariacica	Nova Brasília	Avenida Vitória	145	Praça de Nova Brasília	Em frente ao Restaurante Sabor da Casa	Instalar	Haste
574	330410	-20.3289963428197	-40.3924542556518	Cariacica	Itanguá	Rua Claricio Alves Ribeiro			Defronte a Farm?cia NatureFarma	Instalar	Poste
575	330411	-20.3285036465626	-40.3893500796876	Cariacica	Itanguá	Rua Claricio Alves Ribeiro	106		Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
576	330422	-20.3261737736482	-40.3813488019238	Cariacica	Oriente	Rua Antônio Gati			Defronte ao Supermercado Tradi??o	Instalar	Haste
577	330424	-20.3244948095089	-40.381312871628	Cariacica	Oriente	Rua São Jorge			Defronte a Mec?nica Vidal	Instalar	Haste
578	330436	-20.3299670368922	-40.3868503211013	Cariacica	Rio Branco	Rua Bartolomeu Bueno	132		Em frente a casa n? 132	Instalar	Poste
579	330449	-20.3243937073565	-40.3754377284648	Cariacica	Itaciba	Rua Bogotá			Igreja Maranata	Instalar	Haste

354

580	330452	-20.3233491153366	-40.3750573580821	Cariacica	Itaciba	Rua Itaguaçu			Defronte ao LCR Laborat?rio de An?lises Cl?nicas	Instalar	Poste
581	330453	-20.3229943373295	-40.3748578926167	Cariacica	Itaciba	Rodovia Governador José Sete			Defronte ao Supermercado Extrabom	Instalar	Poste
582	330459	-20.3155899876106	-40.3680379147897	Cariacica	Porto de Santana	Rodovia dos Imigrantes			Defronte ao n? 89 e antes da linha f?rrea	Instalar	Haste
583	330460	-20.317213062853	-40.3715998779966	Cariacica	Tucum	Rodovia dos Imigrantes			Defronte ao Mercadinho do Alem?o	Instalar	Haste
584	330469	-20.3210138696831	-40.3796200161122	Cariacica	Itaciba	Rodovia Governador José Sete			Em frente a Power Auto Center	Instalar	Poste
585	330470	-20.321690950701	-40.3775447126109	Cariacica	Itaciba	Rodovia Governador José Sete			1? Igreja Presbiteriana em Cariacica	Instalar	Poste
586	330471	-20.3215252321061	-40.377872091649	Cariacica	Itaciba	Rodovia Governador José Sete			Meireles m?veis e eletrodomesticos	Instalar	Poste
587	330473	-20.3193519126451	-40.3824813334921	Cariacica	Tucum	Rodovia Governador José Sete			Defronte ao N? 76	Instalar	Haste
588	330476	-20.3169918884222	-40.3865860391307	Cariacica	Nova Valverde	Rua Antônia Rosetti	18		no ponto final da linha 711	Instalar	Poste
589	330479	-20.3197525588557	-40.3879067114245	Cariacica	Nova Valverde	Avenida Almir Cruz Amorim			Em frente a Mercearia do Maicon	Instalar	Haste
590	330480	-20.319735051397	-40.3879834997926	Cariacica	Nova Valverde	Avenida Almir Cruz Amorim			Defronte a mercearia do Maicon	Instalar	Poste
591	330489	-20.317984036609	-40.3956553545343	Cariacica	Nova Valverde	Rua I	03		DL Diagn?stico Volvo	Instalar	Haste
592	330490	-20.3180489938433	-40.3954730739786	Cariacica	Nova Valverde	Rua T			Defronte a DL Diagn?stico Volvo	Instalar	Haste
593	330492	-20.3152881985205	-40.3947974407186	Cariacica	Santana	Rua André do Espírito Santo			Ao lado da Comunidade Santa Ana	Instalar	Haste
594	330495	-20.3126407742673	-40.3925064338333	Cariacica	Santana	Rua André do Espírito Santo			Defronte a Loja Atrevida	Instalar	Poste
595	330496	-20.3123899611466	-40.392444133866	Cariacica	Santana	Rua André do Espírito Santo			Em frente a Casa de Carne Santana	Instalar	Haste
596	330499	-20.310628898188	-40.3886130607324	Cariacica	Santana	Rua Eliéser Gonçalves de Jesus			Em frente a Lanchonete Garajao	Instalar	Poste
597	330500	-20.3105832753814	-40.3885076754112	Cariacica	Santana	Rua Eliéser Gonçalves de Jesus			Defronte a Lanchonete Garajao	Instalar	Haste
598	330501	-20.3104699169953	-40.3883133556678	Cariacica	Santana	Rodovia Governador José Sete			Em frente a Rede Farme	Instalar	Haste
599	330502	-20.310376190134	-40.3882407741992	Cariacica	Santana	Rodovia Governador José Sete	180		Defronte a Rede Farme	Instalar	Poste
600	330504	-20.3122595678045	-40.3875704368904	Cariacica	Santana	Rodovia Governador José Sete	13		Em frente a casa n? 13	Instalar	Haste
601	330505	-20.3142252051716	-40.3859416980741	Cariacica	Nova Valverde	Rodovia Governador José Sete			Entrada do Heac e no radar	Instalar	Poste
602	330509	-20.3135747402581	-40.3819110605137	Cariacica	Tucum	Alameda Élcio Álvares		Hospital Adauto Botelho	Defronte a Entrada do Hospital HEAC	Instalar	Poste
603	330516	-20.308133380579	-40.3780938781427	Cariacica	Tucum	Rua W			Ponto Final linha 712	Instalar	Poste
604	330517	-20.3149546590812	-40.3846345702808	Cariacica	Tucum	Rodovia Governador José Sete			Entrada para o HEAC	Instalar	Haste
605	330520	-20.304746958994	-40.3902331100766	Cariacica	Tabajara	Rodovia Governador José Sete			Defronte ao Posto ?frica	Instalar	Poste
606	330527	-20.2955947503446	-40.3947716959872	Cariacica	Planeta	Rodovia Governador José Sete			Pr?ximo a Garagem da Sat?lite	Instalar	Poste
607	330528	-20.2932343433835	-40.3932547489588	Cariacica	Planeta	Rodovia Governador José Sete			Defronte a Empresa Sat?lite	Instalar	Poste
608	330529	-20.2854906455779	-40.3942967395427	Cariacica	Planeta	Rodovia Governador José Sete			Defronte a Entrada da Mafrical	Instalar	Poste
609	330533	-20.2817770708445	-40.4002154778456	Cariacica	Porto de Cariacica	Rodovia Governador José Sete			Defronte ao Horti Mercado	Instalar	Haste
610	330536	-20.2820548719806	-40.4002825962027	Cariacica	Santa Luzia	Rodovia Governador José Sete			Ao lado do Horti Mercado	Instalar	Poste
611	330537	-20.2804882189879	-40.4014799422675	Cariacica	Porto de Cariacica	Rodovia Governador José Sete				Instalar	Poste
612	330538	-20.2804816470674	-40.4014917151147	Cariacica	Santa Luzia	Rodovia Governador José Sete				Instalar	Poste
613	330539	-20.2788246266495	-40.4029177906885	Cariacica	Santa Luzia	Rodovia Governador José Sete		EEEFM Eulália Moreira	Defronte a Escola Eul?lia Moreira	Instalar	Poste
614	330540	-20.27831860085	-40.4033478409654	Cariacica	Porto de Cariacica	Rodovia Governador José Sete			Defronte a Moto City	Instalar	Poste
615	330542	-20.2770417557823	-40.4062638362884	Cariacica	Santa Luzia	Rodovia Governador José Sete			Defronte a Multitelhas	Instalar	Poste
616	330545	-20.2757447087423	-40.412563785016	Cariacica	Santa Luzia	Rodovia Governador José Sete			Posto Detroit	Instalar	Poste
617	330548	-20.2738503611018	-40.4141463814347	Cariacica	Santa Luzia	Rodovia Governador José Sete		Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo - IASES	Em Frente ao IASES	Instalar	Haste
618	330551	-20.2594340978783	-40.4154870750639	Cariacica	Cariacica Sede	Rodovia Governador José Sete	54		Em frente a Igreja Maranata	Instalar	Poste
619	330557	-20.2608801446778	-40.4180063714807	Cariacica	Vila Merlo	Rodovia ES-080			Ao lado da Agropecuaria Pinto	Instalar	Haste
620	330561	-20.2596501712971	-40.4155565237412	Cariacica	Vila Merlo	Rua Osvaldo Azevedo	669		Defronte ao Julio G?s	Instalar	Haste
621	330562	-20.2597980800639	-40.4154753147758	Cariacica	Vila Merlo	Rua Osvaldo Azevedo	188		Pr?ximo ao J?lio G?s	Instalar	Poste
622	330564	-20.2600534198655	-40.4118505359542	Cariacica	Vila Merlo	Rua Osvaldo Azevedo			Pr?ximo ao Auto Servi?o Sal da Terra	Instalar	Haste
623	330565	-20.2603368491643	-40.4092443065313	Cariacica	Vila Merlo	Rua Osvaldo Azevedo		Praça de Vila Merlo	Ponto Final linha 702	Instalar	Poste
624	330567	-20.2578297420396	-40.4105116635891	Cariacica	Vila Merlo	Rua Milton Dutra de Freitas			Pr?ximo a Congregacao Assembleia de Deus	Instalar	Poste
625	330569	-20.2574601346609	-40.4089766439979	Cariacica	Vila Merlo				Defronte a casa n? 2311	Instalar	Poste
626	330571	-20.2583760056963	-40.4069997729076	Cariacica	Vila Merlo				Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
627	330575	-20.2561657545912	-40.4032813578441	Cariacica	Vila Merlo	Rua da Chácara				Instalar	Poste
628	330579	-20.2573118572497	-40.4012976665882	Cariacica	Vila Merlo	Rua Duas Igrejas				Instalar	Poste
629	330581	-20.2568680811223	-40.3993832601624	Cariacica	Vila Merlo	Rua Duas Igrejas			Pr?ximo a Igreja Deus ? Amor	Instalar	Poste
630	330582	-20.2568379371429	-40.3994093089902	Cariacica	Vila Merlo	Rua Duas Igrejas			Pr?ximo a Igreja Deus ? Amor	Instalar	Haste
631	330583	-20.2566480079565	-40.4187331915206	Cariacica	Cariacica Sede	Rodovia ES-080			Defronte a Loteamento Universo	Instalar	Poste
632	330587	-20.2628122933506	-40.4338112784603	Cariacica	Antônio Ferreira Borges	Rua Alfredo Couto Teixeira				Instalar	Poste
633	330588	-20.2628969859696	-40.4337737545425	Cariacica	Antônio Ferreira Borges	Rua Alfredo Couto Teixeira				Instalar	Poste
634	330598	-20.2637812767462	-40.4414166164358	Cariacica	Cariacica	Acesso a Duas Bocas			Defronte ao Recanto Salutt	Instalar	Poste
635	330599	-20.2301769087511	-40.4761267732295	Cariacica	Duas Bocas					Instalar	Poste
636	330600	-20.2557140512263	-40.4736298340188	Cariacica	Duas Bocas					Instalar	Poste
637	330601	-20.2563681010164	-40.4812903634613	Cariacica	Duas Bocas					Instalar	Poste
638	330602	-20.2898837659999	-40.4678410301126	Cariacica	Sertão Velho			EMEF Getulio Brandão Leite		Instalar	Poste
639	330604	-20.2661733298677	-40.4377875190101	Cariacica	Antônio Ferreira Borges	Rua São Jorge			Defronte ao N? 39	Instalar	Haste
640	330607	-20.2677847898147	-40.4298767104505	Cariacica	Antônio Ferreira Borges	Rua Um		EEEF Wellington Ferreira Broges	Defronte a escola	Instalar	Haste
641	330612	-20.2927287039226	-40.3931596622661	Cariacica	Planeta	Rodovia Governador José Sete			Via??o Sat?lite	Instalar	Poste
642	330613	-20.2983086544574	-40.3956672459123	Cariacica	Planeta	Rodovia Governador José Sete			Em frente ao Bar da Cida	Instalar	Poste
643	330614	-20.3020971196952	-40.3944983948954	Cariacica	Tabajara	Rodovia Governador José Sete			Via Diesel	Instalar	Poste
644	330618	-20.2638145629743	-40.4239384546036	Cariacica	Alice Coutinho				Defronte ao com?rcio Bahia	Instalar	Poste
645	330620	-20.2676158538231	-40.4237960899723	Cariacica	Alice Coutinho				No ponto final da linha	Instalar	Poste
646	330623	-20.2649092515781	-40.4227096933809	Cariacica	Cariacica Sede	Rua D				Instalar	Poste
647	330629	-20.2601352155209	-40.4254043616482	Cariacica	Prolar	Avenida Espírito Santo	09		Defronte a Mirim Dona Bela Cabelos n? 265	Instalar	Haste
648	330632	-20.2588016896702	-40.425288003893	Cariacica	Prolar	Rua F	242		Em frente ao n? 242	Instalar	Haste
649	330643	-20.2589103142542	-40.4287114910211	Cariacica	Prolar	Avenida Tuiuti			Defronte ao Sabor da Cana	Instalar	Poste
650	330644	-20.2588458492927	-40.4286352027757	Cariacica	Prolar	Avenida Tuiuti			Ao lado do Sabor da Cana	Instalar	Haste
651	330645	-20.2578098710126	-40.4307349766013	Cariacica	Prolar	Avenida Tuiuti			No ponto final da linha	Instalar	Poste
652	330648	-20.2601759709999	-40.427183070898	Cariacica	Prolar	Rua Curupati		CMEI Eliza Leal Bezerra	Pr?ximo a escola	Instalar	Haste
653	330650	-20.264510474302	-40.4199449356113	Cariacica	Cariacica Sede	Rua Presidente Getúlio Vargas		Praça de Cariacica Sede	defronte a pra?a	Instalar	Poste
654	330656	-20.2653754718711	-40.4103293385521	Cariacica	Cariacica Sede	Rua João Rodrigues Filho			Ao lado da Igreja	Instalar	Haste
655	330657	-20.2664829436452	-40.4074646975531	Cariacica	Cariacica Sede	Rua João Rodrigues Filho			Pr?ximo a Mercearia e Padaria Morrinhos	Instalar	Haste
656	330658	-20.2667363972011	-40.407852425449	Cariacica	Cariacica Sede	Rua João Rodrigues Filho			Pr?ximo a Mercearia e Padaria Morrinhos	Instalar	Poste
657	330659	-20.2658857853464	-40.4059795956397	Cariacica	Cariacica Sede	Rua João Rodrigues Filho			ao lado da Capotaria VK	Instalar	Haste
658	330660	-20.2658747740926	-40.405911840216	Cariacica	Cariacica Sede	Rua João Rodrigues Filho			Defronte a capotaria Vcar	Instalar	Poste
659	330661	-20.2651212991862	-40.404240633695	Cariacica	Cariacica Sede	Rua João Rodrigues Filho			Pr?ximo ao Material de Constru??o Batista	Instalar	Poste
660	330662	-20.2650439846087	-40.4042197356506	Cariacica	Cariacica Sede	Rua João Rodrigues Filho			Pr?ximo ao Material de Constru??o Batista	Instalar	Haste
661	330663	-20.2660174189155	-40.4010257294651	Cariacica	Porto de Cariacica	Rua João Rodrigues Filho			Defronte ao Posto de Molas JJ	Instalar	Poste
662	330664	-20.2659109047228	-40.4009756642823	Cariacica	Nova Esperança	Rua João Rodrigues Filho			Defronte ao Posto de Molas JJ	Instalar	Haste

663	330678	-20.2786349247256	-40.3982276024875	Cariacica	Porto de Cariacica	Rua Filomeno Matos			Defronte a Bar do Placinho	Instalar	Haste
664	330680	-20.2766932120752	-40.3968526205039	Cariacica	Porto de Cariacica	Rua Filomeno Matos			Ao lado da Assembleia de Deus	Instalar	Haste
665	330683	-20.2740237705208	-40.3933791878213	Cariacica	Porto de Cariacica	Rua Filomeno Matos			no ponto final da linha 771	Instalar	Poste
666	330684	-20.2749677821517	-40.395319968377	Cariacica	Porto de Cariacica	Rua Filomeno Matos			Bar e Sorveteria Haase	Instalar	Haste
667	330685	-20.2750308045533	-40.39535089585	Cariacica	Porto de Cariacica	Rua Filomeno Matos			Defronte ao Bar e Sorveteria Haase	Instalar	Poste
668	330687	-20.2721708269293	-40.3966177412545	Cariacica	Porto de Cariacica	Avenida Virgílio Francisco Schwab			defronte ao n? 01	Instalar	Haste
669	330691	-20.2699145404005	-40.3949201793549	Cariacica	Porto de Cariacica	Avenida Virgílio Francisco Schwab		EEEFM Rosa Maria Reis	Defronte a Escola	Instalar	Poste
670	330692	-20.2699335090647	-40.3950038428887	Cariacica	Porto de Cariacica	Avenida Virgílio Francisco Schwab		EEEFM Rosa Maria Reis	Em frente a Escola	Instalar	Poste
671	330693	-20.2670946776959	-40.3928931166262	Cariacica	Porto de Cariacica	Avenida Virgílio Francisco Schwab			ao lado da Igreja Adventista de Porto Belo	Instalar	Haste
672	330695	-20.2662131294925	-40.392438593431	Cariacica	Nova Esperança	Avenida Afonso Schwab			Defronte ao Lear Material de Constru??o	Instalar	Haste
673	330697	-20.2656715986365	-40.3940750636784	Cariacica	Porto de Cariacica	Avenida Afonso Schwab			Defronte ao Supermercado Boa Sorte	Instalar	Poste
674	330698	-20.2655417893963	-40.3943590591561	Cariacica	Nova Esperança	Avenida Afonso Schwab			Pr?ximo ao Supermercado Boa Sorte	Instalar	Haste
675	330702	-20.2624611813871	-40.3967658860298	Cariacica	Nova Esperança	Avenida União			Em frente a Igreja Cat?lica	Instalar	Haste
676	330710	-20.2595572233921	-40.387418230647	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Quarenta e Quatro			Defronte ao Bar do Rau	Instalar	Haste
677	330714	-20.2553575580389	-40.3875836452683	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Quarenta e Três			Ao lado da Horti Fruti Padaria Progresso	Instalar	Haste
678	330722	-20.2481628418956	-40.39144853419	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Vascolandia			Proximo a Igreja	Instalar	Haste
679	330723	-20.248156105476	-40.3913559047087	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Vascolandia			Ap?s a Igreja	Instalar	Poste
680	330725	-20.2533988376538	-40.3849816814007	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Cinqüenta e Um			Defronte ao material de Constru??o Mariano	Instalar	Haste
681	330728	-20.2546119495498	-40.3852154171222	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Setenta e Quatro			Defronte a loja Vargas	Instalar	Haste
682	330729	-20.2561084456246	-40.3840148946717	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves			Defronte a Mercearia Portencio	Instalar	Haste
683	330730	-20.2560315814991	-40.3839004042584	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves			Defronte ao Banco Comunit?rio Esperan?a	Instalar	Haste
684	330731	-20.2560351527189	-40.3821148089157	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves		Praça de Nova Rosa da Penha	Em frente a Pra?a Nova Rosa da Penha	Instalar	Poste
685	330732	-20.255946783683	-40.3820719987546	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves		Praça de Nova Rosa da Penha	Defronte a Pra?a	Instalar	Poste
686	330736	-20.2586678060014	-40.3809377703221	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Sessenta e Seis			Defronte ao Campo	Instalar	Haste
687	330737	-20.2606132653994	-40.3823690423196	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Sessenta e Seis			Defronte a igreja Pentecostal Unida do Brasil	Instalar	Poste
688	330738	-20.2606890733694	-40.3824196821657	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Sessenta e Seis	78		Defronte a Sorveteria Quero Mais	Instalar	Haste
689	330739	-20.2630973912692	-40.3827930043592	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Trinta e Seis			Em frente a Igreja Deus ? Amor	Instalar	Haste
690	330742	-20.2628052567045	-40.3851987520565	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Vinte e Quatro			Defronte ao Restaurante Marimar	Instalar	Haste
691	330744	-20.2624594336298	-40.3867123594515	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Dezenove			Defronte ao JB frangos e derivados	Instalar	Poste
692	330745	-20.2626095521383	-40.3881748958245	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Dezenove		EEEFM Zaira Manhaes de Andrade	Em frente a Pra?a	Instalar	Haste
693	330748	-20.2640382074699	-40.3898817942093	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Doze			Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
694	330750	-20.2650173527386	-40.3897901760472	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Doze	338		Defronte ao Bar Parada Obrigat?ria	Instalar	Poste
695	330752	-20.2669574879399	-40.3895594588331	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Doze	577		pr?ximo ao Sorveteria Oliveira	Instalar	Poste
696	330753	-20.2649866111029	-40.397897767808	Cariacica	Nova Esperança	Avenida Afonso Schwab			Bar e Sorveteria Arag?o	Instalar	Haste
697	330756	-20.2666562178157	-40.3873547931831	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Avenida Afonso Schwab			Na entrada do bairro	Instalar	Haste
698	330757	-20.2724485752248	-40.3885456918113	Cariacica	Pica-Pau			EEEF Doutor Souza Araujo	Proximo a Escola	Instalar	Poste
699	330758	-20.2723382190584	-40.3882086584398	Cariacica	Pica-Pau			EEEF Doutor Souza Araujo	Pr?ximo a escola	Instalar	Poste
700	330759	-20.2722404793317	-40.3833473264978	Cariacica	Pica-Pau		1000		Pr?ximo a resid?ncia n? 1000	Instalar	Poste
701	330760	-20.272165731735	-40.3829597103939	Cariacica	Pica-Pau				Pr?ximo a resid?ncia n? 1000	Instalar	Haste
702	330761	-20.2701451589152	-40.3812583461966	Cariacica	Pica-Pau				Pr?ximo a casa verde	Instalar	Poste
703	330762	-20.2700918127057	-40.3812147325725	Cariacica	Pica-Pau				Defronte a casa verde	Instalar	Haste
704	330763	-20.2702661195119	-40.3786961719403	Cariacica	Pica-Pau			Hospital Doutor Pedro Fontes	Pr?ximo ao Centro Cl?nico Cir?rgico	Instalar	Poste
705	330764	-20.2666014311275	-40.3799346795887	Cariacica	Pica-Pau	Rua Pica-Pau			Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
706	330765	-20.2665567959341	-40.3798394935904	Cariacica	Pica-Pau	Rua Pica-Pau			Em frente a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
707	330766	-20.2649283074015	-40.3787678025505	Cariacica	Pica-Pau	Rua Pica-Pau				Instalar	Poste
708	330767	-20.2648506753061	-40.3787786018353	Cariacica	Pica-Pau	Rua Pica-Pau				Instalar	Poste
709	330768	-20.2632882483726	-40.3778204338528	Cariacica	Pica-Pau	Rua Pica-Pau			Defronte a Mercearia Pereira	Instalar	Poste
710	330769	-20.2635356411239	-40.3780369380302	Cariacica	Pica-Pau	Rua Pica-Pau			Ao lado da mercearia Pereira	Instalar	Poste
711	330770	-20.2620137754914	-40.3764594133035	Cariacica	Pica-Pau	Rua Pica-Pau			Defronte a casa n? 50	Instalar	Poste
712	330771	-20.2619140948552	-40.3752020246885	Cariacica	Pica-Pau	Rua Pica-Pau				Instalar	Poste
713	330772	-20.2645816694886	-40.3658504646187	Cariacica	Pica-Pau	Estrada para Cajueiro			Em frente a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
714	330773	-20.2646450716403	-40.3659449056037	Cariacica	Pica-Pau	Estrada para Cajueiro			Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
715	330775	-20.2618140810834	-40.3584473464336	Cariacica	Vila Cajueiro					Instalar	Poste
716	330776	-20.2617957970492	-40.3582297350613	Cariacica	Cariacica	Vila Cajueiro				Instalar	Haste
717	330777	-20.2629445751545	-40.3630509550172	Cariacica	Vila Cajueiro					Instalar	Poste
718	330778	-20.2630913895297	-40.3633587698192	Cariacica	Vila Cajueiro					Instalar	Poste
719	330779	-20.2571520373538	-40.3740171329545	Cariacica	Pica-Pau	Estrada para Cajueiro			Defronte a f?brica	Instalar	Poste
720	330780	-20.2571064129651	-40.3736252037981	Cariacica	Pica-Pau	Estrada para Cajueiro			Em frente a f?brica	Instalar	Poste
721	330790	-20.2809617871267	-40.3910736488048	Cariacica	Flexal II	Rua Nossa Senhora da Penha			Defronte a Padaria Flex Pan	Instalar	Poste
722	330794	-20.2808807526621	-40.3871979324706	Cariacica	Flexal II	Rua Nossa Senhora da Penha	789		Em frente a casa n? 785	Instalar	Poste
723	330795	-20.2832692578028	-40.3855428877256	Cariacica	Flexal II	Rua Nossa Senhora da Penha			Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
724	330798	-20.2835216820187	-40.3839481997488	Cariacica	Flexal II	Rua Nossa Senhora da Penha			Ao lado da igreja Metodista Wesleyana	Instalar	Haste
725	330799	-20.2839966545729	-40.3824537681367	Cariacica	Flexal II	Rua Nossa Senhora da Penha		CMEI Maria Rachel do Nascimento	ao lado da escola	Instalar	Poste
726	330800	-20.2841219167827	-40.3823149446548	Cariacica	Flexal II	Rua Nossa Senhora da Penha	781	CMEI Maria Rachel do Nascimento	Defronte a escola	Instalar	Poste
727	330806	-20.2892339025248	-40.3762424195203	Cariacica	Flexal I	Rua Lourival de Almeida				Instalar	Poste
728	330807	-20.2890176952684	-40.3762347856255	Cariacica	Flexal I	Rua Lourival de Almeida				Instalar	Poste
729	330809	-20.2858659154452	-40.3759694933145	Cariacica	Nova Canaã	Avenida Canaã	52	EEEF Manoel Paschoal de Oliveira	Defronte a escola	Instalar	Haste
730	330811	-20.2843662628674	-40.375405698196	Cariacica	Nova Canaã	Avenida Canaã			Em frente ao Campo	Instalar	Haste
731	330813	-20.2833481747438	-40.3727744051354	Cariacica	Nova Canaã	Avenida Canaã			Ponto Final linha 707, ao lado do com?rcio.	Instalar	Poste
732	330818	-20.2917417341359	-40.3759569047661	Cariacica	Flexal I	Rua Lourival de Almeida			Pr?ximo ao J?lio Eletro Mec?nica	Instalar	Poste
733	330821	-20.2980581643301	-40.3744792690385	Cariacica	Porto Novo	Rua Silvano Ferreira Santos			Pr?ximo a linha do trem	Instalar	Poste
734	330822	-20.2978848020791	-40.3745087372611	Cariacica	Nova Canaã	Rua Silvano Ferreira Santos			Defronte a linha do trem	Instalar	Haste
735	330825	-20.2953215663287	-40.3703189644396	Cariacica	Porto Novo	Rua São João			Defronte ao campo	Instalar	Poste
736	330826	-20.2978403671209	-40.3707966173403	Cariacica	Porto Novo	Rua São João		EMEF Padre Gabriel Roger Maire	ao lado da escola	Instalar	Poste
737	330827	-20.2976962292631	-40.3707910446616	Cariacica	Porto Novo	Rua São João	08	EMEF Padre Gabriel Roger Maire	Pr?ximo a escola	Instalar	Poste
738	330828	-20.2924137221079	-40.3723620982796	Cariacica	Porto Novo	Rua Evangélica			Ponto final da linha 770	Instalar	Poste
739	330830	-20.2951380767371	-40.3721583372079	Cariacica	Porto Novo	Rua Evangélica	42		Em frente ao n? 42	Instalar	Poste
740	330832	-20.298423533029	-40.369904408683	Cariacica	Porto Novo	Rua Silvano Ferreira Santos			Em frente a Papelaria Arte & Vida	Instalar	Poste
741	330833	-20.2984598705406	-40.3698426298791	Cariacica	Porto Novo	Rua Silvano Ferreira Santos			Defronte a Papelaria Arte & Vida	Instalar	Haste
742	330837	-20.2984815270891	-40.3678139949238	Cariacica	Porto Novo	Rua Silvano Ferreira Santos			Em frente a Moda Mulher	Instalar	Poste
743	330840	-20.3006741837775	-40.3650347776933	Cariacica	Porto Novo	Rua Célso Pereira			Defronte ao Sal?o Dedei	Instalar	Poste
744	330841	-20.3007618893462	-40.3651973630165	Cariacica	Porto Novo	Rua Célso Pereira			Defronte ao n? 06	Instalar	Poste
745	330845	-20.3023077644199	-40.367783253192	Cariacica	Porto Novo	Rua Célso Pereira			Em frente a Farm?cia Danielle	Instalar	Poste

746	330846	-20.3023657438234	-40.3674410534879	Cariacica	Presidente Medici	Rua Manoel Siqueira			Defronte a Farm?cia Daniele	Instalar	Haste
747	330847	-20.3026835469143	-40.3696220986689	Cariacica	Porto de Santana	Rua Santo Amaro			Ponto final 761	Instalar	Poste
748	330848	-20.3043474605862	-40.3705318750026	Cariacica	Presidente Medici	Rua São Sebastião	301	EEFF Presidente Médice	Defronte a Escola	Instalar	Haste
749	330849	-20.3043828066384	-40.3704809401613	Cariacica	Presidente Medici	Rua São Sebastião		EEFF Presidente Médice	Em frente a escola	Instalar	Poste
750	330852	-20.3066667436475	-40.368253348721	Cariacica	Porto de Santana	Avenida Principal			Em frente a Loja Novo C?u	Instalar	Haste
751	330853	-20.3065175309241	-40.3682913841977	Cariacica	Porto de Santana	Avenida Principal			Em frente a Farm?cia Esp?rito Santo	Instalar	Haste
752	330855	-20.3082216524539	-40.3703426007685	Cariacica	Porto de Santana	Rua da Assembléia		EMEF João Pedro da Silva	Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
753	330856	-20.30769620597	-40.3710877496997	Cariacica	Porto de Santana	Rua da Assembléia			Defronte ao Bar Amarelinho	Instalar	Haste
754	330865	-20.3091405504031	-40.3670496184981	Cariacica	Porto de Santana	Rua do Sesi	72		Em frente a casa n? 72	Instalar	Haste
755	330877	-20.3268449514391	-40.3552607002984	Cariacica	Jardim America	Rua Vale do Rio Doce			No Acesso a Vale - Porto Velho	Instalar	Poste
756	330882	-20.3083012907269	-40.3743326129845	Cariacica	Aparecida	Rua Presidente Costa e Silva			Pr?ximo ao Lava jato WR	Instalar	Poste
757	330888	-20.3044351966076	-40.3749650313733	Cariacica	Aparecida	Rua Presidente Costa e Silva	286		Em frente a igreja Deus ? Amor	Instalar	Haste
758	330894	-20.3011390266207	-40.3759434747445	Cariacica	Aparecida	Rua Emilia Monjardim		EMEF Antônio Coutinho Oliveira	Defronte a escola	Instalar	Poste
759	330901	-20.3048614812325	-40.3860327138311	Cariacica	Graúna	Rua Laurinda Pereira do Nascimento			Defronte ao Chico Supermercado	Instalar	Poste
760	330905	-20.3088575242038	-40.3873642795674	Cariacica	Graúna	Rua Padre Osório	13		Defronte a Igreja	Instalar	Poste
761	330906	-20.3018922961187	-40.381386380945	Cariacica	Graúna	Rua 21 de Abril				Instalar	Haste
762	330907	-20.3018326669539	-40.3814175909147	Cariacica	Graúna	Rua 21 de Abril	46			Instalar	Poste
763	330908	-20.3005206220902	-40.3824643262872	Cariacica	Graúna	Rua Primeiro de Maio	45		Ao lado do n? 45	Instalar	Poste
764	330909	-20.2998910302575	-40.3856916463358	Cariacica	Vila Prudencio	Avenida Juiz de Fora	250		Em frente a casa n? 250	Instalar	Poste
765	330910	-20.3000104317445	-40.386467354431	Cariacica	Vila Prudencio	Avenida Juiz de Fora	251		Em frente a casa n? 251	Instalar	Poste
766	330912	-20.2966292227715	-40.3822186641193	Cariacica	Flexal I	Rua Vila Rica			Pr?ximo a Torre	Instalar	Haste
767	330917	-20.2943434666318	-40.377139240811	Cariacica	Flexal I	Rua Padre Gabriel			Ponto final da linha 710	Instalar	Poste
768	330918	-20.2876530854629	-40.3799293854736	Cariacica	Flexal I	Rua Dominique			Ao lado do ferro velho	Instalar	Haste
769	330927	-20.29673081569	-40.3859765059456	Cariacica	Vila Prudencio	Avenida Visconde do Rio Branco	850		Ao lado da Igreja Deus ? Amor	Instalar	Haste
770	330929	-20.2983218507537	-40.3887307117541	Cariacica	Vila Prudencio	Avenida Visconde do Rio Branco			Ao lado do com?rcio	Instalar	Haste
771	330930	-20.2983416123467	-40.3888757817069	Cariacica	Vila Prudencio	Avenida Visconde do Rio Branco			Defronte ao com?rcio	Instalar	Haste
772	330931	-20.2991150509297	-40.3902398491847	Cariacica	Vila Prudencio	Avenida Visconde do Rio Branco	460		Pr?ximo a igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
773	330938	-20.2986278642186	-40.3931841211244	Cariacica	Vila Prudencio	Rua Aildom Daniel Muqui			Defronte a Igreja Cat?lica	Instalar	Poste
774	330943	-20.2927006316327	-40.3867711513446	Cariacica	Vila Prudencio	Rua Aildon Daniel Muqui			Defronte a igreja Adventista da S?timo Dia	Instalar	Haste
775	330947	-20.2871041809611	-40.3833717870713	Cariacica	Flexal II	Rua Santa Rita			No ponto Final e ao lado Igreja Minist?rio Miss?es	Instalar	Haste
776	330951	-20.3273764252794	-40.3606648772955	Cariacica	Jardim America	Rua Muniz Freire		Unidade de Saúde de Itaquari	Defronte Casa de Ora??o	Instalar	Poste
777	330954	-20.3253022406474	-40.3604199341357	Cariacica	Itaquari	Rua Muniz Freire		CMEI Ana Lúcia Ferreira da Silva	Em frente ao CMEI	Instalar	Haste
778	330958	-20.3244094751225	-40.3617566152459	Cariacica	Alto Boa Vista	Rua Manoel Laurentino	60		Defronte ao Armarinho Pimentel	Instalar	Haste
779	330964	-20.3225254698518	-40.3620668032136	Cariacica	Alto Boa Vista	Rua Santa Luzia			Defronte ao n? 15	Instalar	Poste
780	330965	-20.3211477937169	-40.3624305855066	Cariacica	Itaciba	Rua Muniz Freire			Defronte ao n? 55	Instalar	Poste
781	330966	-20.321860995972	-40.3649725606269	Cariacica	Itaciba	Rua Muniz Freire			Em frente a Oficina da Vale	Instalar	Haste
782	330969	-20.3235730452297	-40.3697454102832	Cariacica	Expedito	Rua Graciliano Sales		Praça do bairro Expedito	Em frente a Pra?a	Instalar	Haste
783	330973	-20.3267364164302	-40.3679453786869	Cariacica	Expedito	Rua Roberto Couto			Defronte ao Sal?o Queiroz	Instalar	Poste
784	330983	-20.329171005213	-40.3630465517138	Cariacica	Itaquari	Rua Humaitá			Pr?ximo a vidra?aria e esquadria de alum?nio Neto	Instalar	Haste
785	330984	-20.3271135081717	-40.3630928537608	Cariacica	Itaquari	Rua Rio Claro		Praça de Itaquari	Em frente a Pra?a	Instalar	Haste
786	330993	-20.3317562870036	-40.3700160601885	Cariacica	Alto Lage	Rua Demóstenes Nunes Vieira		Cemitério de Alto Laje	Banca Alto Laje	Instalar	Poste
787	331002	-20.3328296595696	-40.3747132349157	Cariacica	Alto Lage	Rua Trezo de Maio			Defronte ao n? 42	Instalar	Poste
788	331008	-20.3360037130015	-40.3643376794948	Cariacica	Jardim America	Rua Costa Rica	01		Em frente a casa n? 01	Instalar	Haste
789	331010	-20.3352728919806	-40.366024939076	Cariacica	Jardim America	Rua Haitiana			Ao lado da Igreja Maranata	Instalar	Haste
790	331012	-20.3373888545854	-40.3658237949064	Cariacica	Jardim America	Rua Santo Amaro	24	EEEFM Doutor Afonso Schwab	Em frente a casa n? 24	Instalar	Haste
791	331021	-20.336547532536	-40.3705588986049	Cariacica	Vera Cruz	Rua Paraguai				Instalar	Haste
792	331023	-20.3371173631109	-40.3736887079368	Cariacica	Vera Cruz	Rua Santa Teresa			Em frente a garagem da Via??o I?rio dos Vales	Instalar	Haste
793	331026	-20.3370549742268	-40.3760437553594	Cariacica	Vera Cruz	Rua Manoel José da Silva			Em frente a Antena de Celular	Instalar	Poste
794	331027	-20.3382542220798	-40.3784281061237	Cariacica	Vera Cruz	Rua José Antônio Silva			Rua lateral do Col?gio Darwin	Instalar	Poste
795	331028	-20.3383963539791	-40.378502375702	Cariacica	Vera Cruz	Rua José Antônio Silva			Rua lateral do Col?gio Darwin	Instalar	Haste
796	331031	-20.3412478010921	-40.3783765377667	Cariacica	Campo Grande	Rua Edgar Gonçalves			Pr?ximo ao Degusta	Instalar	Poste
797	331032	-20.3407767741016	-40.3800129816907	Cariacica	Campo Grande	Rua Edgar Gonçalves				Instalar	Haste
798	331033	-20.3414864016487	-40.3774276170751	Cariacica	Campo Grande	Rua Jocarli Gomes Sales		Residence Bella Augusta	Em frente ao Edif?cio bella Augusta	Instalar	Haste
799	331034	-20.3448233281822	-40.3771397893155	Cariacica	São Geraldo	Rua Jocarli Gomes Sales			Pr?ximo da igreja Adventista do S?timo Dia	Instalar	Poste
800	331037	-20.3393180844456	-40.3733667512898	Cariacica	Vera Cruz	Rua Arnaldo Loureiro			Proximo ao Hortifruti Vera Cruz	Instalar	Poste
801	331044	-20.3444794301739	-40.3755445489267	Cariacica	São Conrado	Rua das Garças			Defronte ao Route 66 ?guia Motos	Instalar	Haste
802	331047	-20.3481037528697	-40.3758426098849	Cariacica	São Conrado	Rua Águia	42		Igreja Crist? Maranata	Instalar	Poste
803	331049	-20.3482720158723	-40.3741353317878	Cariacica	São Conrado	Rua Papagaio			Ao lado Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
804	331053	-20.3494752269901	-40.3696281338597	Cariacica	Boa Sorte	Rua São Luís			Em frente ao Mattiuzzi Gas	Instalar	Poste
805	331058	-20.3481895917035	-40.3679343841184	Cariacica	Boa Sorte	Rua Vasco da Gama			Em frente ao n? 265	Instalar	Poste
806	331073	-20.3460370778943	-40.3660600046034	Cariacica	Vale da Esperança	Avenida Central				Instalar	Haste
807	331076	-20.3442865642221	-40.3613555758881	Cariacica	Jardim America	Rua Fernando Antônio			Na entrada da Acelor Mittal Cariacica	Instalar	Haste
808	331078	-20.3484084165749	-40.3649723219205	Cariacica	Bela Aurora	Rua Fernando Antônio			Defronte ao Bar do Sirineu	Instalar	Poste
809	331080	-20.3500387961967	-40.3649778427383	Cariacica	Bela Aurora	Avenida Espírito Santo	06	Destacamento da Polícia Militar de Bela Aurora	Em frente ao Frango Bom	Instalar	Poste
810	331081	-20.3500045693715	-40.3648595774195	Cariacica	Bela Aurora	Avenida Espírito Santo		Destacamento de Polícia Militar da Bela Aurora	Em frente ao DPM de Bela Aurora	Instalar	Poste
811	331082	-20.3499886300453	-40.3646674465931	Cariacica	Bela Aurora	Rua Fernando Antônio			Defronte a Rede Farmes	Instalar	Haste
812	331087	-20.3540445631372	-40.3697550747454	Cariacica	Bela Aurora	Rua Santos Dumont			Em frente ao Bar Ramos	Instalar	Haste
813	331095	-20.3606423253818	-40.3694548799685	Cariacica	Bandeirantes	Rua Castelo			Defronte ao Bar do S?rgio	Instalar	Haste
814	331097	-20.3613334276094	-40.3679215688359	Cariacica	Bandeirantes	Rua Linhares			Sal?o Elaine Coiffeur	Instalar	Haste
815	331102	-20.3609854268662	-40.3658841946268	Cariacica	Bandeirantes	Rua Aracruz	07		Em frente a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
816	331105	-20.3576137554162	-40.366745076132	Cariacica	Vista Mar	Rua Rosa da Penha			Em frentre a Obras Passionistas S?o Paulo da Cruz	Instalar	Haste
817	331108	-20.3556291793621	-40.3669861993849	Cariacica	Vista Mar	Rua Vista Mar	562		Defronte ao Centro Automotivo Bela Aurora	Instalar	Haste
818	331109	-20.3541080873045	-40.3650127456485	Cariacica	Bela Aurora	Rua Itacíba			Defronte a Padaria Big P?o	Instalar	Haste
819	331114	-20.3546050669807	-40.3678800713621	Cariacica	Bela Aurora	Rua Santos Dumont			Defronte a Igreja Vidas Transformadas	Instalar	Haste
820	331121	-20.3515180896955	-40.3723378592845	Cariacica	Bela Aurora	Rua Castelo Branco	191		Em frente ao n? 191	Instalar	Haste
821	331124	-20.3547534379604	-40.3735317267103	Cariacica	Maracanã	Avenida Um			Defronte a Auto Eletrica Jayce	Instalar	Haste
822	331125	-20.3546197943855	-40.3733917509045	Cariacica	Maracanã	Avenida Um			Em frente ao Pneu Bom	Instalar	Haste
823	331128	-20.3640948557063	-40.3696303517958	Cariacica	Bandeirantes	Avenida Bahia	602		Defronte ao Serafim Blocos Cal?ada Cidad?	Instalar	Poste
824	331129	-20.3638452176536	-40.3697303354976	Cariacica	Bandeirantes	Avenida Bahia			Em frente ao Serafim Bloco Cal?ada Cidad?	Instalar	Poste
825	331133	-20.3662033461362	-40.367475411135	Cariacica	Bandeirantes	Avenida Bahia	240		Pr?ximo ao Mercado Real	Instalar	Poste
826	331135	-20.367148379903	-40.3653605019961	Cariacica	Bandeirantes	Avenida Mariano Firme			Defronte ao posto de Combust?vel ALE	Instalar	Poste
827	331138	-20.3697044150772	-40.3668614457301	Cariacica	Santa Catarina	Avenida Mariano Firme			Defronte ao Buzim Distribuidora	Instalar	Poste
828	331159	-20.3697101020608	-40.3746664330645	Cariacica	Santa Catarina	Avenida Governador Gerson Camata			Em frente a Infotec	Instalar	Poste

829	331160	-20.3697149107778	-40.3747878246823	Cariacica	Santa Catarina	Avenida Governador Gérson Camata					
830	331163	-20.3689477308111	-40.3735279960089	Cariacica	Santa Catarina	Avenida Governador Gérson Camata					
831	331165	-20.369443514471	-40.3712841414188	Cariacica	Santa Catarina	Rua B	Unidade Básica de Saúde de Santa Catarina		Em frente ao Material de Constru??o	Instalar	Haste
832	331167	-20.3694778919311	-40.3698280295337	Cariacica	Santa Catarina	Rua B			Pr?ximo ao Rancho do Colega	Instalar	Haste
833	331170	-20.3729643041965	-40.3673494277524	Cariacica	Rio Marinho	Rua Principal			Defronte ao Pronto Atendimento	Instalar	Haste
834	331176	-20.3786575229762	-40.3685443990245	Cariacica	Rio Marinho	Rua Principal			Pr?ximo ao trailler	Instalar	Haste
835	331178	-20.3789721472166	-40.3701789776683	Cariacica	Jardim de Alah	Rua Moacir Ribeiro			Defronte a Assembleia de Deus	Instalar	Haste
836	331179	-20.3788599467905	-40.372155055406	Cariacica	Jardim de Alah	Rua I			Em frente ao Vago Eletromoveis	Instalar	Haste
837	331180	-20.3787447913798	-40.3722374774375	Cariacica	Jardim de Alah	Rua I		30	Congrega??o Crist? do Brasil	Instalar	Haste
838	331181	-20.3773554174557	-40.3735295895819	Cariacica	Jardim de Alah	Rua I		230	Defronte ao n? 18	Instalar	Poste
839	331182	-20.3772999571235	-40.3736965175577	Cariacica	Jardim de Alah	Rua I			Em frente ao n? 30	Instalar	Haste
840	331190	-20.3797680273306	-40.370847174O668	Cariacica	Jardim de Alah	Rua Vinte			Em frente a casa n? 230	Instalar	Haste
841	331194	-20.3801081231208	-40.3733587293176	Cariacica	Alzira Ramos	Rua José Leandro Ramos				Instalar	Poste
842	331198	-20.3806045474777	-40.3685004889163	Cariacica	Rio Marinho	Rua Principal			Defronte a casa n? 05	Instalar	Haste
843	331199	-20.3807232232527	-40.3686085905311	Cariacica	Jardim de Alah	Rua Principal	EMEF São Jorge		Defronte a escola	Instalar	Poste
844	331203	-20.3872908481671	-40.3690921183365	Cariacica	Jardim Botanico	Rua Guarapari	EMEF São Jorge		Em frente a escola	Instalar	Poste
845	331205	-20.3899878746518	-40.3707839990221	Cariacica	Jardim Botanico	Rua Viana Vitória		74	Defronte a Igreja Evang?lica Batista de Jardim Bot?nico	Instalar	Haste
846	331207	-20.3893893720917	-40.372553789252	Cariacica	Jardim Botanico	Rua Catalina		454	Priscila Papelaria	Instalar	Haste
847	331211	-20.3917962836916	-40.3741238165861	Cariacica	Vista Linda	Rua Viana		54	Em frente ao Celso Bike	Instalar	Haste
848	331218	-20.3988931679208	-40.3699016908199	Cariacica	Caçaroca	Rua Principal			Pr?ximo a Assembleia de Deus	Instalar	Poste
849	331224	-20.3930109232607	-40.369027035448	Cariacica	Jardim Botanico	Rua Oriente			Ponto Final das linhas 583 e 593, pr?ximo ao bar Chegada Nova	Instalar	Poste
850	331225	-20.3922065776502	-40.3706138837182	Cariacica	Jardim Botanico	Rua Oriente			Em frente a Padaria Castanheira	Instalar	Haste
851	331226	-20.3927561010935	-40.3707246773613	Cariacica	Vista Linda	Rua Oriente		10		Instalar	Haste
852	331228	-20.3914948601927	-40.3707999373301	Cariacica	Jardim Botanico	Rua Baixa Guandú		489	Defronte a casa n? 10	Instalar	Haste
853	331229	-20.3828770970013	-40.368925188476	Cariacica	Rio Marinho	Rua Principal			Em frente ao n? 489	Instalar	Haste
854	331232	-20.3621098512951	-40.362417D442298	Cariacica	Soteldndia	Rua Mariano Firme			Drogaria New Life	Instalar	Haste
855	331233	-20.3621503756531	-40.3625179563699	Cariacica	Bancoirantes	Rua Mariano Firme			Pr?ximo a ponte	Instalar	Haste
856	331235	-20.3566057774565	-40.3633902465897	Cariacica	Soteldndia	Rua Fernando Antônio			Pr?ximo a ponte	Instalar	Poste
857	331237	-20.3548783668916	-40.3678192233496	Cariacica	Bela Aurora	Rua Fernando Antônio	Unidade Básica de Saúde de Soteldndia		Em frente ao posto de saude	Instalar	Haste
858	331241	-20.3510176677861	-40.3637671433096	Cariacica	Bela Aurora	Rua Fernando Antônio			Defronte ao Nidas Hair	Instalar	Haste
859	331243	-20.3572603415554	-40.37328112697B	Cariacica	Maracanã	Avenida Três		367	Said Marcenaria	Instalar	Haste
860	331250	-20.3618649554858	-40.3739577223374	Cariacica	Vila Isabel	Rua Onófrio Fraga			Em frente ao n? 367	Instalar	Haste
861	331254	-20.3590352241019	-40.3753987738141	Cariacica	Maracanã	Avenida Quatro			Defronte a Lene Modas	Instalar	Haste
862	331260	-20.3583986946217	-40.3750222261388	Cariacica	Maracanã	Rua Um		09	Pr?ximo a Auto Eletrica Brasil Car	Instalar	Haste
863	331261	-20.3584986679444	-40.3749860281614	Cariacica	Maracanã	Rua Um			Defronte ao n? 292	Instalar	Haste
864	331266	-20.3488389884872	-40.3802682476194	Cariacica	Rosa da Penha	Rua Maria Preta			Defronte ao n? 9	Instalar	Haste
865	331269	-20.3478983993969	-40.381482012778	Cariacica	Rosa da Penha	Rua Maria Preta			Pr?ximo ao Restaurante Du Lucas	Instalar	Poste
866	331274	-20.3437074483418	-40.3815392868185	Cariacica	Campo Grande	Rua Santana		74	Ao lado da Auto center GF Car	Instalar	Haste
867	331276	-20.3433072964494	-40.3803698933345	Cariacica	Campo Grande	Rua Santana			Em frente a casa n? 74	Instalar	Poste
868	331282	-20.3461714952084	-40.3790254737444	Cariacica	São Geraldo	Rua Esmeralda			Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
869	331291	-20.3556986752576	-40.3750490019243	Cariacica	Maracanã	Avenida Três			Defronte a casa n? 264	Instalar	Haste
870	331294	-20.3536922396878	-40.3771539113307	Cariacica	Maracanã	Avenida Três			Ao lado do Igreja Maranata	Instalar	Haste
871	331295	-20.3548811778809	-40.3771113786861	Cariacica	Itaperirim	Avenida Três		178	Defronte a Vinny Sorvetes	Instalar	Haste
872	331297	-20.3525866090528	-40.3784169545838	Cariacica	São Geraldo II	Rua Santa Maria			Ao lado do Vinny Sarvetes	Instalar	Poste
873	331298	-20.3524413300588	-40.3800362225572	Cariacica	São Geraldo II	Rua Central			Defronte ao campo	Instalar	Poste
874	331301	-20.3547899170038	-40.3798004860678	Cariacica	São Geraldo II	Rua B	EMEI Jaime dos Santos		Em frente ao CMEI	Instalar	Poste
875	331305	-20.3532192021416	-40.3827115156821	Cariacica	Rosa da Penha	Avenida Costa Brandão			Pr?ximo a Padaria Unaus	Instalar	Haste
876	331306	-20.3527304500418	-40.3828613025987	Cariacica	Rosa da Penha	Avenida Costa Brandão			Defronte a Igreja	Instalar	Haste
877	331307	-20.352202005253	-40.3828767270013	Cariacica	Rosa da Penha	Avenida Costa Brandão			Defronte a Emporio Bebidas	Instalar	Haste
878	331308	-20.3507105188574	-40.3829563699153	Cariacica	Rosa da Penha	Rua Castelo Branco		17	Em frente ao n? 17 e Emporio Bebidas	Instalar	Haste
879	331309	-20.3507048146842	-40.3830058424424	Cariacica	Rosa da Penha	Rua Castelo Branco		535	Em frente a casa n? 535	Instalar	Poste
880	331315	-20.3492239744424	-40.3863398326851	Cariacica	Rosa da Penha	Avenida Santos Rangel			Defronte a casa n? 535	Instalar	Poste
881	331320	-20.345326784855	-40.3893897773396	Cariacica	Morada de Santa Fé	Rua Estrela Matutina			Em frente ao n? 180	Instalar	Haste
882	331323	-20.3465764725863	-40.3880328133711	Cariacica	Morada de Santa Fé	Rua Carlos Rogerio Jesus Gomes			Pr?ximo ao Supermercado Casagrande	Instalar	Poste
883	331325	-20.3467734385993	-40.3886861823694	Cariacica	Morada de Santa Fé	Rua Albino Sena Dutra	CAEE Padre Gabriel Maire - APAE		Em frente a APAE	Instalar	Haste
884	331328	-20.3492790838226	-40.3888313045824	Cariacica	Morada de Santa Fé	Avenida Glauber Rocha			Defronte a Igreja Nossa Senhora da Penha	Instalar	Haste
885	331345	-20.3730746456641	-40.3985514504439	Cariacica	Padre Gabriel	Rua Principal			Defronte ao Spettus	Instalar	Haste
886	331346	-20.3725784000127	-40.3982286423569	Cariacica	Padre Gabriel	Rua Principal			Pr?ximo a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
887	331348	-20.3721897887721	-40.3971486980124	Cariacica	Padre Gabriel	Rua Três			Em frente a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
888	331350	-20.3721349560335	-40.3957865566115	Cariacica	Padre Gabriel	Rua Três			Igreja Batista Missionária	Instalar	Haste
889	331352	-20.3729775769248	-40.3945122668154	Cariacica	Padre Gabriel	Rua Quilombo dos Palmares	EMEF Alice Coutinho Santos		Em frente a escola	Instalar	Haste
890	331356	-20.3723182910115	-40.3921897309467	Cariacica	Padre Gabriel	Rua Quilombo dos Palmares			Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
891	331359	-20.3729592584416	-40.3896156522434	Cariacica	Padre Gabriel	Avenida Padre Gabriel Maire			Em frente ao Barraco do Coroa	Instalar	Haste
892	331360	-20.3730412436883	-40.3896366175637	Cariacica	Padre Gabriel	Avenida Padre Gabriel Maire		16	Pr?ximo a Igreja do Avivamento Pentecostal da B?blia	Instalar	Poste
893	331362	-20.3718994668743	-40.3885907748642	Cariacica	Alzira Ramos	Avenida Padre Gabriel Maire			Pr?ximo a Igreja Avivamento Pentecostal da B?blia	Instalar	Haste
894	331364	-20.3705023055981	-40.3885755568792	Cariacica	Padre Gabriel	Avenida Padre Gabriel Maire			Defronte ao n? 25	Instalar	Haste
895	331368	-20.3657228241173	-40.3887246553059	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo			Defronte a Rimacol Material de Constru??o	Instalar	Poste
896	331370	-20.364178834116	-40.3896374851832	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo		226	Em Frente a casa n? 226	Instalar	Haste
897	331374	-20.3636400733871	-40.393477O103513	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Minas Gerais		990	Em Frente ao n?990	Instalar	Poste
898	331376	-20.3647109479568	-40.3944638651?8	Cariacica	Jardim Campo Grande	Rua Ceará			Defronte ao n? 144	Instalar	Poste
899	331380	-20.3643D0791?463	-40.3922801517183	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo		70	Defronte a Igreja Deus ? Amor	Instalar	Poste
900	331381	-20.3632009819768	-40.3920526545439	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo				Instalar	Poste
901	331383	-20.3633184829438	-40.3897478055849	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo				Instalar	Poste
902	331385	-20.3626773039335	-40.3878000732615	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo		40		Instalar	Haste
903	331387	-20.3640256974778	-40.3869194736923	Cariacica	Jardim Campo Grande	Rua São Luis			Ao lado do n? 40	Instalar	Poste
904	331393	-20.3685890336619	-40.387863349130B	Cariacica	Alzira Ramos	Avenida Padre Gabriel			Ao lado da casa n? 10	Instalar	Poste
905	331395	-20.3660173153118	-40.3854966064501	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Padre Gabriel				Instalar	Poste
906	331403	-20.3675592325519	-40.3791840862503	Cariacica	Santa Catarina	Avenida Governador Gerson Camata			Defronte ao Bar Encontro dos amigos	Instalar	Poste
907	331406	-20.3534692359?4	-40.3892791556121	Cariacica	Santa Barbara	Rua Manoel Freire Corrêa			Defronte ao Instituto de Beleza	Instalar	Haste
908	331408	-20.3597006911027	-40.3897768019869	Cariacica	Parque Gramado	Rua Manoel Freire Corrêa			Defronte ao n? 300	Instalar	Haste
909	331409	-20.3597640792873	-40.3895053384444	Cariacica	Santa Barbara	Rua Manoel Freire Corrêa			Defronte ao S?tio Turezani	Instalar	Poste
910	331413	-20.3580316930576	-40.3896841092163	Cariacica	Santa Barbara	Rua Manoel Freire Corrêa			Ao lado do S?tio Turezani	Instalar	Haste
911	331417	-20.3556966982506	-40.387361850775	Cariacica	Parque Gramado	Rua das Cerejeiras		420	Em frente a Vidra e Cia	Instalar	Haste
									Defronte ao n? 07	Instalar	Haste

CETURB ES
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo
Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES
(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov.br
www.ceturb.es.gov.br

912	331424	-20.3521303986943	-40.3999367243716	Cariacica	Santo Andre	Rua São José				Instalar	Haste
913	331427	-20.3606583022405	-40.4029213392098	Cariacica	Formate	Rua Maceió			Em frente ao Campo de Futebol	Instalar	Poste
914	331428	-20.3559956093608	-40.4028089733277	Cariacica	Campina Grande	Rua Maceió				Instalar	Haste
915	331430	-20.3520925705711	-40.3996551037861	Cariacica	Tiradentes	Rua São José				Instalar	Haste
916	331432	-20.347901006426	-40.3965177889137	Cariacica	Santo André	Avenida Espírito Santo			Ap?s o Fa?a Fac	Instalar	Haste
917	331433	-20.360170764255	-40.3885474500273	Cariacica	Parque Gramado	Rua Manoel Freire			Defronte ao n? 08	Instalar	Haste
918	331435	-20.3563326476879	-40.3913301160493	Cariacica	Santa Barbara	R. Dionísio de Almeida Ramos			Pr?ximo ao n? 22	Instalar	Haste
919	331436	-20.3562450031566	-40.3912934671774	Cariacica	Santa Barbara	R. Dionísio de Almeida Ramos			ao lado do n? 22	Instalar	Poste
920	331438	-20.3584044425517	-40.3918292492744	Cariacica	Santa Barbara	Rua Joaquim Araújo Tôrres	45		Em frente a casa n? 45	Instalar	Poste
921	331440	-20.3564006247065	-40.39251261716	Cariacica	Santa Barbara	Rua Amaro Pereira da Silva	27		Em frente ao n?27	Instalar	Poste
922	331444	-20.3556592815425	-40.3957274481185	Cariacica	Campina Grande	Rua Império da Vila	11		Em frente ao n? 11	Instalar	Poste
923	331451	-20.3575507687147	-40.3970172419657	Cariacica	Campina Grande	Rua Bom Pastor			Pr?ximo ao campo	Instalar	Poste
924	331452	-20.3566659168573	-40.3993948209576	Cariacica	Campina Grande	Rua Manoel Coutinho	318		Em frente a casa n? 318	Instalar	Poste
925	331453	-20.3566585236268	-40.3994226830374	Cariacica	Campina Grande	Rua Manoel Coutinho			Defronte a casa n? 318	Instalar	Haste
926	331454	-20.3551286493763	-40.4001328376957	Cariacica	Campina Grande	Rua Piauí		Condomínio Parque Vila Platina	Em frente ao Condom?nio	Instalar	Poste
927	331455	-20.3539014487051	-40.3988410191762	Cariacica	Campina Grande	Rua Adônia da Costa Machado Tolêdo			Defronte ao n? 21	Instalar	Poste
928	331457	-20.3546505220334	-40.400109458976	Cariacica	Tiradentes	Rua Adônia da Costa Machado Tolêdo		Condomínio Parque Vila da Prata	Defronte a entrada do Condominio Parque Vila Platina	Instalar	Poste
929	331459	-20.3530303491815	-40.3963641362412	Cariacica	Santa Barbara	Rua Henrique Oliveira Santos			Ao lado do Supermercado Nossa Rede	Instalar	Haste
930	331460	-20.3533313588752	-40.3964233357687	Cariacica	Santa Barbara	Rua Henrique Oliveira Santos			Pr?ximo ao Supermercado Nossa Rede	Instalar	Haste
931	331461	-20.3531381772275	-40.3962386584556	Cariacica	Santa Barbara	Rua Adônia da Costa Machado Tolêdo	04		Em frente ao n? 04	Instalar	Haste
932	331467	-20.3502712070795	-40.3951343457594	Cariacica	Santa Barbara	Rua José Henrique Mendes Oliveira	51		Ao lado do material de constru??o Parceiro	Instalar	Haste
933	331468	-20.3505879317451	-40.3953084955793	Cariacica	Santa Barbara	Rua Henrique Oliveira Santos			G?s e ?gua S?o Vicente	Instalar	Poste
934	331469	-20.350644709198	-40.3953957392242	Cariacica	Santa Barbara	Rua Henrique Oliveira Santos			Defronte ao G?s e ?gua S?o Vicente	Instalar	Haste
935	331471	-20.3494315768979	-40.3964011234523	Cariacica	Santa Barbara	Rua Olímpio Sá Rodrigues	40		Em frente ao n? 40	Instalar	Haste
936	331472	-20.3476941785507	-40.3963236763423	Cariacica	Cruzeiro do Sul	Avenida Espírito Santo			Pr?ximo ao Terminal de Campo Grande	Instalar	Haste
937	331475	-20.3480479738063	-40.3986359033148	Cariacica	Santo André	Rua São Bernardo			Pr?ximo a casa n? 47	Instalar	Poste
938	331479	-20.3493031471944	-40.401589688262	Cariacica	Santo André	Rua São João	67		Defronte a Drogaria Sa?de	Instalar	Haste
939	331481	-20.3494536207518	-40.399910074396	Cariacica	Santo André	Rua Telefonica				Instalar	Poste
940	331487	-20.3558684822756	-40.404888114974	Cariacica	Santo André	Rua dos Lírios	32		Em frente a Igreja Batista Flor do Campo	Instalar	Poste
941	331489	-20.3567624277387	-40.4044541177147	Cariacica	Santo André	Rua Tiradentes	22		Em frente a Igreja Deus ? Amor	Instalar	Poste
942	331493	-20.3580373869822	-40.405971548309	Cariacica	Santo André	Avenida Beira Rio			Defronte a Criativa Modas	Instalar	Haste
943	331500	-20.3479513660706	-40.4052728864213	Cariacica	São Francisco	Rua Padre Leandro del Homo			Em frente a Belissima Modas	Instalar	Haste
944	331501	-20.3479189085346	-40.4052531493991	Cariacica	São Francisco	Rua Padre Leandro del Homo			Em frente ao Flanby Sorvete	Instalar	Haste
945	331504	-20.3463704465789	-40.4008344424677	Cariacica	São Francisco	Rua do Perdão			Ao lado da casa n? 28	Instalar	Haste
946	331505	-20.3467693527236	-40.3991266934292	Cariacica	São Francisco	Rua Peregrino			Defronte ao Kilao da Fam?lia	Instalar	Poste
947	331506	-20.3713485817763	-40.3601967337713	Cariacica	Jardim América	Rua Vale do Rio Doce			Antes da passarela	Instalar	Haste
948	331508	-20.3545477841691	-40.38705222555	Cariacica	Parque Gramado	Avenida Espírito Santo				Instalar	Poste
949	331509	-20.3589839965103	-40.3827232252483	Cariacica	Campo Belo	Rua Amazonas				Instalar	Haste
950	331510	-20.3586993583711	-40.3826085452669	Cariacica	São Benedito	Rua Vasco da Gama				Instalar	Haste
951	331512	-20.3525951660687	-40.3899996354466	Cariacica	Morada de Santa Fé	Avenida Espírito Santo			Defronte a DFrango	Instalar	Haste
952	331513	-20.3499591613601	-40.3928412534836	Cariacica	Morada de Santa Fé	Avenida Espírito Santo				Instalar	Haste
953	440002	-20.2326232308199	-40.2747522722696	Serra	Rosário de Fátima	Rodovia Br-101				Instalar	Haste
954	440005	-20.2208467062635	-40.2699080094944	Serra	Jardim Limoeiro	Rodovia Br-101			ao lado da JK Pneus	Instalar	Haste
955	440006	-20.2167518840771	-40.2696792443195	Serra	Jardim Limoeiro	Rodovia Br-101	355			Instalar	Haste
956	440007	-20.2123843079746	-40.2694815039829	Serra	Planalto de Carapina	Rodovia Br-101		EDP Escelsa	EDP Escelsa	Instalar	Haste
957	440010	-20.2024801038053	-40.2688612174112	Serra	Planalto de Carapina	Rodovia Br-101			de fronte a Autobann	Instalar	Haste
958	440011	-20.1982900218448	-40.2686265221066	Serra	Planalto de Carapina	Rodovia Br-101			em frente a Vit?riawagen	Instalar	Poste
959	440012	-20.1932459330514	-40.2687660305627	Serra	Colina de Laranjeiras	Rodovia Br-101			Em frente ao EPA plus	Instalar	Poste
960	440016	-20.1732005856209	-40.2671745742637	Serra	Barcelona	Rodovia Br-101			Entrada do Civit	Instalar	Haste
961	440017	-20.1690008227393	-40.2702151331622	Serra	Barro Branco	Rodovia Br-101			Entrada do Bairro Barro Branco	Instalar	Haste
962	440018	-20.1672372135375	-40.2716734154617	Serra	Barro Branco	Rodovia Br-101			de fronte a entrada de Pitanga	Instalar	Haste
963	440019	-20.158742809308	-40.2762294001023	Serra	Nova Carapina I	Rodovia Br-101			Entrada de Nova Carapina	Instalar	Haste
964	440021	-20.1348115321309	-40.2923100240667	Serra	Planalto Serrano	Rodovia Br-101			entrada de Planalto Serrano	Instalar	Haste
965	440024	-20.1288687486552	-40.3031323304512	Serra	Caçaroca	Avenida Jones dos Santos Neves		UPA Serra Sede	de fronte a UPA Serra Sede	Instalar	Haste
966	440025	-20.1288566638791	-40.3056922579333	Serra	Caçaroca	Rua Domingos Martins				Instalar	Haste
967	440027	-20.1250911660539	-40.3069367558643	Serra	Serra Centro	Avenida Getúlio Vargas			em frente ao Banco do Brasil	Instalar	Poste
968	440029	-20.1263659018859	-40.3105002159965	Serra	Serra Centro	Rua Floriano Peixoto			Em Frente ao Posto Ipiranga	Instalar	Haste
969	440030	-20.125517372273	-40.3129142084633	Serra	Serra Centro	Rua Floriano Peixoto	278		em frente ao n? 280	Instalar	Haste
970	440031	-20.1255511030499	-40.3143675213832	Serra	Serra Centro	Rua Floriano Peixoto			praca de fronte para bar do raimundo	Instalar	Haste
971	440033	-20.1197199081562	-40.3151683798041	Serra	Serra Centro	Rua Elesbão Alexandre Miranda			em frente a loja popular	Instalar	Haste
972	440037	-20.1192049733815	-40.3151793585972	Serra	Jardim da Serra	Rua Elesbão Alexandre Miranda			em frente a lanchonete	Instalar	Haste
973	440040	-20.125199040823	-40.3145658760968	Serra	Nossa Senhora da Conceição	Rua Elesbão Alexandre Miranda			banca de jornal e banestacil	Instalar	Poste
974	440042	-20.1264072840968	-40.3096955421934	Serra	Serra Centro	Rua Major Pissara		Instituto Projures	pra?a instituto projures	Instalar	Haste
975	440043	-20.1266205389762	-40.3076384595353	Serra	Serra Centro	Avenida Getúlio Vargas	133			Instalar	Haste
976	440047	-20.1287775292374	-40.2993156209357	Serra	Vista da Serra I	Rua São Gabriel			saida serra sede	Instalar	Haste
977	440048	-20.1349321076939	-40.2928816337005	Serra	Vista da Serra II	Rodovia Br-101		Praça Vista da Serra II		Instalar	Poste
978	440050	-20.158957964167	-40.2764213258234	Serra	Pitanga	Rodovia Br-101			defronte bairro nova Carapina	Instalar	Haste
979	440052	-20.1699817391393	-40.2698093134659	Serra	Pitanga	Rodovia Br-101			ao lado empresa Tipler	Instalar	Haste
980	440053	-20.1730915839905	-40.2675625343141	Serra	Pitanga	Rodovia Br-101			ao lado Sobrita	Instalar	Haste
981	440055	-20.1822544682779	-40.2657989215357	Serra	Laranjeiras Velha	Rodovia Br-101			defronte cvr e bairro taquara I	Instalar	Haste
982	440057	-20.1903745898353	-40.2686517868785	Serra	Laranjeiras Velha	Rodovia Br-101			em frente a Expresser	Instalar	Poste
983	440060	-20.2010684038136	-40.2692850768296	Serra	Planalto de Carapina	Rodovia Br-101			de fronte a Compos?	Instalar	Poste
984	440061	-20.2045483469933	-40.269544521088	Serra	Planalto de Carapina	Rodovia Br-101			em frente Coupgraneis	Instalar	Poste
985	440064	-20.215080394935	-40.2701808558079	Serra	Planalto de Carapina	Rodovia Br-101	3101		ao lado Comercial Pasola	Instalar	Poste
986	440065	-20.2177844832821	-40.2703474865005	Serra	Planalto de Carapina	Rodovia Br-101			em frente Garagem Tabuazeiro	Instalar	Poste
987	440066	-20.220248506399	-40.2705325393367	Serra	Planalto de Carapina	Rodovia Br-101			em frente Antonio Auto Pe?as	Instalar	Poste
988	440067	-20.223889421774	-40.2707205338092	Serra	Diamantina	Rodovia Br-101			em frente Fervit	Instalar	Haste
989	440068	-20.2254849102641	-40.2708204506474	Serra	Diamantina	Rodovia Br-101			defronte Pedium	Instalar	Haste
990	440072	-20.2303993690345	-40.2796465206038	Serra	André Carloni	Rodovia do Contorno - Br-101			defronte parque exposi??es Carapina	Instalar	Poste
991	440076	-20.2106509092265	-40.3180755622507	Serra	TIMS	Rodovia do Contorno - Br-101			defronte posto shell	Instalar	Haste
992	440077	-20.216155067565	-40.3258690756988	Serra	Serra	Rodovia do Contorno - Br-101			defronte condom?nio Alphaville	Instalar	Haste
993	440078	-20.2181815658316	-40.3425270750257	Serra	Serra	Rodovia do Contorno - Br-101			px entrada Euro Brasil	Instalar	Haste
994	440079	-20.2196509425337	-40.3559157715705	Serra	Serra	Rodovia do Contorno - Br-101			em frente Cimento Nassau	Instalar	Haste

995	440080	-20.2195117412841	-40.3552338719119	Serra	Serra	Rodovia do Contorno - Br-101			Nassau	Instalar	Haste
996	440081	-20.2184436901738	-40.3424775501628	Serra	Serra	Rodovia do Contorno - Br-101			pr?ximo a EuroBras	Instalar	Haste
997	440082	-20.2160894436996	-40.3253105621006	Serra	Serra	Rodovia do Contorno - Br-101		Alphaville	Alphaville	Instalar	Haste
998	440083	-20.2104641054518	-40.3173989211383	Serra	Serra	Rodovia do Contorno - Br-101			posto de combust?vel e torre celular	Instalar	Haste
999	440086	-20.2290562697906	-40.2878140102364	Serra	Jardim Carapina	Rodovia do Contorno - Br-101			Em Frente Niled	Instalar	Poste
1000	440088	-20.2122433859896	-40.2777151067741	Serra	Jardim Carapina	Rodovia do Contorno - Br-101		Regimento de Polícia Montada - Polícia Militar	Batalhao Policia	Instalar	Poste
1001	440096	-20.24168616224	-40.2711373342237	Serra	Hélio Ferraz	Avenida Rio Amazonas	9		retirar do poste pur em haste	Instalar	Haste
1002	440101	-20.2474745272796	-40.2666628652225	Serra	Bairro de Fátima	Avenida José Rato			Poste	Instalar	Poste
1003	440107	-20.2460312688483	-40.2672617066698	Serra	Bairro de Fátima	Avenida José Rato			Poste	Instalar	Poste
1004	440111	-20.2205642968112	-40.2652757576115	Serra	São Diogo I	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes			Poste	Instalar	Poste
1005	440112	-20.2205410192625	-40.2654250406348	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes	444			Instalar	Haste
1006	440113	-20.2177044676404	-40.2644758432506	Serra	São Diogo I	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes			uma quadra antes o posto Atlantico	Instalar	Poste
1007	440115	-20.2142708872297	-40.2635822828145	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes				Instalar	Poste
1008	440117	-20.2235752129188	-40.2661636348527	Serra	São Geraldo	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes				Instalar	Haste
1009	440118	-20.2251302810639	-40.2671474277562	Serra	São Geraldo	Avenida Presidente Getúlio Vargas				Instalar	Poste
1010	440119	-20.2113728859582	-40.2678354325296	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes			De Fronte Gala?o	Instalar	Poste
1011	440121	-20.2098548087668	-40.254973936995	Serra	Jardim Limoeiro	Rodovia ES-010	384		ap?s o Status Motel	Instalar	Haste
1012	440122	-20.209158073093	-40.2524806645299	Serra	Jardim Limoeiro	Rodovia ES-010			de fronte a Saveli	Instalar	Poste
1013	440124	-20.206180184656	-40.241649295905	Serra	Jardim Limoeiro	Rodovia ES-010			De fronte a assembleia de Deus	Instalar	Haste
1014	440129	-20.2025052873658	-40.2176809293923	Serra	Manguinhos	Rodovia ES-010		UCL Faculdade do Centro Leste - Campus Manguinhos	antigo parque Yahoo	Instalar	Haste
1015	440131	-20.1949139699132	-40.2073283543198	Serra	Manguinhos	Rodovia ES-010			1? entrada da AABB	Instalar	Poste
1016	440132	-20.1920354974705	-40.2032488591253	Serra	Manguinhos	Rodovia ES-010		Associação Atlética do Banco do Brasil - AABB	2? Entrada AABB	Instalar	Poste
1017	440133	-20.1919621112707	-40.203429065299	Serra	Morada de Laranjeiras	Rodovia ES-010			defronte a entrada da Aest	Instalar	Haste
1018	440137	-20.1758834399618	-40.1928677410076	Serra	Praia da Baleia	Avenida Desembargador José Antônio Miguel Feu Rosa			defronte ao condom?nio Pra?as Sau?pe	Instalar	Haste
1019	440140	-20.1715261412677	-40.1926784346888	Serra	Praia da Baleia	Avenida Desembargador José Antônio Miguel Feu Rosa			entrada de feu rosa	Instalar	Haste
1020	440141	-20.1717634523987	-40.1932499461264	Serra	Praia da Baleia	Avenida Desembargador José Antônio Miguel Feu Rosa			entrada de Feu Rosa	Instalar	Poste
1021	440142	-20.1651124547904	-40.1919147674559	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Desembargador José Antônio Miguel Feu Rosa				Instalar	Haste
1022	440143	-20.1618154370402	-40.1954599791868	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Desembargador José Antônio Miguel Feu Rosa				Instalar	Poste
1023	440144	-20.160973734507	-40.195684042207	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Desembargador José Antônio Miguel Feu Rosa				Instalar	Haste
1024	440145	-20.1663519198522	-40.1974625168548	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Desembargador José Antônio Miguel Feu Rosa			pro?imo Igreja e cruzamento	Instalar	Haste
1025	440146	-20.1657288917782	-40.1988386567791	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			Defronte a Unesc	Instalar	Haste
1026	440147	-20.1668795733635	-40.2027470866941	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro		Pró-Cidadão Serra		Instalar	Haste
1027	440148	-20.1682040610268	-40.2059877055168	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro				Instalar	Poste
1028	440149	-20.1696206834076	-40.2101733692683	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro		LMEF Professora Naly da Encarnação Miranda		Instalar	Poste
1029	440150	-20.1709279641887	-40.214593737939	Serra	Boulevard Lagoa	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro				Instalar	Haste
1030	440156	-20.181147610641	-40.2330124068556	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			em frente a RDG	Instalar	Poste
1031	440161	-20.1893024248216	-40.2443080665816	Serra	Civit II	Avenida Civit	505		posto Ale / Brasil Diesel	Instalar	Poste
1032	440162	-20.1911200652561	-40.2443946002041	Serra	Civit II	Avenida Civit			Dikma	Instalar	Poste
1033	440163	-20.1928970046648	-40.2444277817666	Serra	Civit II	Avenida Civit			funda??o Passos Barros	Instalar	Poste
1034	440164	-20.1949460044874	-40.2463643588066	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Eldes Scherrer Souza		SESI - Parque Residencial Laranjeiras	sesi	Instalar	Haste
1035	440165	-20.1947433993642	-40.2495482038145	Serra	Civit II	Avenida Eldes Scherrer Souza		Hospital Metropolitano	hospital metropolitano	Instalar	Haste
1036	440166	-20.1946349961732	-40.2511617022081	Serra	Civit II	Avenida Eldes Scherrer Souza			Dalla Bernardino	Instalar	Haste
1037	440167	-20.1939419420059	-40.2660010602457	Serra	Colina de Laranjeiras	Avenida Eldes Scherrer Souza		Shopping Montserrat	de fronte ao Shopping	Instalar	Poste
1038	440169	-20.1937608901921	-40.2633587755479	Serra	Colina de Laranjeiras	Avenida Eldes Scherrer Souza			de frente ao Ok super atacado	Instalar	Poste
1039	440170	-20.1942060145848	-40.2619793060972	Serra	Valparaíso	Avenida Eldes Scherrer Souza			ap?s Ok sentido terminal	Instalar	Haste
1040	440171	-20.1939446476943	-40.2607616521567	Serra	Colina de Laranjeiras	Avenida Eldes Scherrer Souza	1414		ponto da Serravix	Instalar	Poste
1041	440173	-20.1940667215885	-40.2587824577418	Serra	Civit II	Avenida Eldes Scherrer Souza			primeiro ponto sentido BR101 Ap?s o Terminal Laranjeiras	Instalar	Poste
1042	440176	-20.2040282455674	-40.2598666679747	Serra	Santa Luzia	Rodovia Norte Sul			parque da Cidade	Instalar	Poste
1043	440177	-20.20870970995	-40.2627404278558	Serra	Santa Luzia	Rua São Geraldo			cesan	Instalar	Poste
1044	440178	-20.2114873715517	-40.2679263264512	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes			gola?o	Instalar	Poste
1045	440179	-20.2089015516598	-40.2621840287284	Serra	Santa Luzia	Rodovia Norte Sul			antiga Cesat	Instalar	Haste
1046	440182	-20.197508450302	-40.2556154103366	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Primeira Avenida			praca de laranjeiras	Instalar	Poste
1047	440184	-20.1949265905386	-40.2515747380753	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Eldes Scherrer Souza			em frente Central Ve?culos	Instalar	Haste
1048	440185	-20.1950985558495	-40.2492254075014	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Eldes Scherrer Souza		Hospital Metropolitano	defronte ao hospital Metropolitano	Instalar	Haste
1049	440186	-20.1953469039154	-40.2461509987141	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Eldes Scherrer Souza			defronte ao Sesi	Instalar	Haste
1050	440191	-20.1851915315011	-40.2408116574854	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			de fronte a biancogres	Instalar	Haste
1051	440194	-20.1812150653256	-40.2371046850678	Serra	Alterosas	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			pr?ximo ao material de constru??o promac	Instalar	Poste
1052	440195	-20.1800199835902	-40.2295238844781	Serra	Nova Zelândia	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			em frente ao grupo soares	Instalar	Haste
1053	440196	-20.1791205306608	-40.2276893635796	Serra	Nova Zelândia	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			em frente a gelo polar	Instalar	Haste
1054	440201	-20.1699375916794	-40.2104781434339	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro		EMEF Professora Naly da Encarnação Miranda	em frente ao caíque	Instalar	Poste
1055	440202	-20.168770762014	-40.2056616807411	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro	140			Instalar	Poste
1056	440203	-20.1671772106693	-40.2019028568802	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro		Pró-Cidadão Serra	pr?ximo ao posto de combust?vel ALE	Instalar	Poste
1057	440204	-20.1656472213496	-40.1987509956385	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro		UNESC - Centro Universitário do Espírito Santo	em frente a UNESC	Instalar	Poste
1058	440205	-20.1822651379588	-40.1915776930775	Serra	Ourimar	Rodovia ES-010			sentido carapina x jacaraipe, antes do trevo de acesso a av. des. jose maria feu rosa	Instalar	Haste
1059	440206	-20.1873872080992	-40.1970012376571	Serra	Ourimar	Rodovia ES-010			de fronte ao posto de combust?vel band. Petrobras ap?s o posto da policia estadual de transito	Instalar	Poste
1060	440209	-20.2027341203989	-40.2187341949351	Serra	Morada de Laranjeiras	Rodovia ES-010		UCL Faculdade do Centro Leste - Campus Manguinhos	entrada da faculdade UCL	Instalar	Haste
1061	440210	-20.204984352354	-40.2223835075315	Serra	Camara	Rodovia ES-010			primeiro ponto ap?s o ponto da faculdade UCL - sentido Jacara?pe x carapina	Instalar	Haste
1062	440211	-20.2052319491D4	-40.2244372094019	Serra	Camara	Rodovia ES-010			Segunde ponto faculdade UCL - sentido Jacara?pe x carapina	Instalar	Poste
1063	440212	-20.205342122802	-40.2274650812947	Serra	Camara	Rodovia ES-010				Instalar	Haste
1064	440214	-20.205674058939	-40.2359863093684	Serra	Jardim Limoeiro	Rodovia ES-010			em frente ao dep?sito Eletrocity	Instalar	Haste
1065	440215	-20.2061954587485	-40.2423953235636	Serra	Jardim Limoeiro	Rodovia ES-010			condominio Viver Serra	Instalar	Poste
1066	440217	-20.2084372376106	-40.2503825028258	Serra	Chácara Parreiral	Rodovia ES-010			de Fronte a Quimetal	Instalar	Haste
1067	440219	-20.2097563152349	-40.2552935854202	Serra	Jardim Limoeiro	Rodovia ES-010	2065		apos a Bo?te Bahamas	Instalar	Haste
1068	440221	-20.1934640614601	-40.2673178102853	Serra	Colina de Laranjeiras	Avenida Eldes Scherrer Souza	2286	Condominio Buritis	condominio Buritis	Instalar	Poste
1069	440222	-20.2370292258538	-40.2803587923953	Serra	Boa Vista II	Avenida Nossa Senhora da Saúde			pra?a	Instalar	Haste
1070	440223	-20.2370068737482	-40.2801296581458	Serra	Boa Vista II	Avenida Nossa Senhora da Saúde			em frente a Pra?a	Instalar	Haste
1071	440225	-20.2356036359637	-40.2805108856846	Serra	Boa Vista II	Avenida Nossa Senhora da Saúde				Instalar	Haste
1072	440226	-20.2362704480982	-40.2825248101494	Serra	Boa Vista II	Rua Salvador			em ao chaveiro e quebra-mola	Instalar	Poste
1073	440231	-20.2377111974009	-40.2865658943545	Serra	Jardim Carapina	Rua Ilhéus	77		telefone p?blico	Instalar	Haste
1074	440237	-20.2359056045327	-40.2869239305356	Serra	Jardim Carapina	Avenida Castro Alves	324			Instalar	Haste
1075	440241	-20.2379163292031	-40.2851927638886	Serra	Jardim Carapina	Avenida Pôrto Seguro	88		em frente Drogaria Morais	Instalar	Poste
1076	440242	-20.2318535498397	-40.2858863541029	Serra	Jardim Carapina	Avenida Pôrto Seguro	637		poste	Instalar	Poste
1077	440243	-20.2317941971375	-40.2858187308825	Serra	Jardim Carapina	Avenida Pôrto Seguro	632			Instalar	Haste

1078	440244	-20.2307727319465	-40.2878130136455	Serra	Jardim Carapina	Avenida Vitória			poste	Instalar	Poste
1079	440245	-20.2306058402944	-40.2875278411936	Serra	Jardim Carapina	Avenida Vitória	361			Instalar	Haste
1080	440256	-20.2365480834342	-40.2797295270908	Serra	Boa Vista II	Avenida Boa Vista				Instalar	Poste
1081	440258	-20.2287478667958	-40.2743102891403	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro			Central de Compras Carapina	Instalar	Haste
1082	440259	-20.2288468136824	-40.2748516771868	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro	105		Central de Compras Carspina	Instalar	Haste
1083	440261	-20.2270951809563	-40.2759402157762	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro	433			Instalar	Haste
1084	440263	-20.2262539275558	-40.2768961760103	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro		Unidade Básica Saúde de Carapina Grande		Instalar	Haste
1085	440264	-20.2248049735195	-40.2783310959715	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro	808			Instalar	Poste
1086	440265	-20.2247134896138	-40.2784134120617	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro				Instalar	Haste
1087	440266	-20.223064428915	-40.2792623553827	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro			AK mat constru??o	Instalar	Haste
1088	440269	-20.2216860197572	-40.2803342238856	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro			Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1089	440270	-20.2204847164237	-40.2808787671565	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro	8			Instalar	Poste
1090	440274	-20.219092782341	-40.280742303365	Serra	Carapina Grande	Avenida Dois		EMEF Lacy Zuleica Nunes		Instalar	Haste
1091	440280	-20.2252811891427	-40.2851918901557	Serra	André Carloni	Rua M				Instalar	Haste
1092	440285	-20.2287431750873	-40.2790453375544	Serra	André Carloni	Rua Santo André		Edifício Mucurici	em frente ao Ed Mucurici	Instalar	Haste
1093	440295	-20.2212454044708	-40.2743340834411	Serra	Central de Carapina	Avenida Brasil	64			Instalar	Haste
1094	440298	-20.2194069371471	-40.2756998376825	Serra	Central de Carapina	Avenida Brasil				Instalar	Haste
1095	440301	-20.2178787379823	-40.2760690811295	Serra	Central de Carapina	Avenida Brasil		Unidade Básica de Saúde de Central Carapina	ao Lado do posto de sa?de	Instalar	Haste
1096	440303	-20.2167522662286	-40.2764215823654	Serra	Central de Carapina	Avenida Brasil			pr?ximo ao Caminho	Instalar	Haste
1097	440305	-20.20664750378	-40.2723617406124	Serra	Jardim Tropical	Avenida Dido Fontes			pr?ximo ao Cras	Instalar	Haste
1098	440306	-20.2064540500188	-40.2720795837859	Serra	Jardim Tropical	Avenida Dido Fontes			em frente ao Cras outro lado da rua	Instalar	Haste
1099	440307	-20.2065057776694	-40.2737244591769	Serra	Jardim Tropical	Avenida Dido Fontes	68-A	EMEF Olivina Siqueira	ap?s a pra?a	Instalar	Haste
1100	440324	-20.2040346049742	-40.2757664192787	Serra	Jardim Tropical	Rua Santa Luzia				Instalar	Haste
1101	440326	-20.2061487364533	-40.2771938492582	Serra	Cantinho do Céu	Avenida Dido Fontes				Instalar	Poste
1102	440328	-20.2057692633483	-40.2798854072938	Serra	Cantinho do Céu	Avenida Dido Fontes				Instalar	Poste
1103	440336	-20.2000483798312	-40.2756636287481	Serra	Cantinho do Céu	Rua Santa Luzia				Instalar	Haste
1104	440341	-20.1982029896759	-40.277081284554	Serra	José de Anchieta II	Rua Sergipe	255			Instalar	Poste
1105	440342	-20.1997100276823	-40.2786030635768	Serra	José de Anchieta II	Praça de Solar da Anchieta		Praça de José de Anchieta II		Instalar	Poste
1106	440343	-20.1994432746703	-40.2783923917394	Serra	José de Anchieta II	Alameda da Escelsa		Praça de José de Anchieta II		Instalar	Poste
1107	440344	-20.1994540672657	-40.2787209938612	Serra	José de Anchieta II	Rua Paraíba	130			Instalar	Haste
1108	440357	-20.1920802616082	-40.275927041063	Serra	José de Anchieta III	Rua Fortaleza				Instalar	Haste
1109	440359	-20.1918082966873	-40.2736753217616	Serra	José de Anchieta III	Rua Mato Grosso			pr?ximo a ladeira inicio baixada	Instalar	Poste
1110	440360	-20.1918292472772	-40.273343205104	Serra	José de Anchieta III	Rua Mato Grosso			inicio da ladeira baixada	Instalar	Poste
1111	440361	-20.18903884399	-40.2735553469251	Serra	Residencial Vista do Mestre	Rua Água-Marinha			lavanderia	Instalar	Haste
1112	440363	-20.1885088061267	-40.2754660794795	Serra	Residencial Vista do Mestre	Rua C	110		Atras da f?brica de Macarr?o	Instalar	Haste
1113	440364	-20.1884714473918	-40.2755536417682	Serra	Residencial Vista do Mestre	Rua L			atr?s da f?brica de Macarr?o	Instalar	Poste
1114	440366	-20.187827442062	-40.2750780191471	Serra	Residencial Vista do Mestre	Rua C	157		campo so?aite	Instalar	Poste
1115	440368	-20.1895409344106	-40.2729690469759	Serra	Residencial Vista do Mestre	Avenida Corsanto		Condomínio Vista dos Ipes	cond Vista dos Ipes	Instalar	Haste
1116	440375	-20.1955724753832	-40.270555386721	Serra	José de Anchieta	Avenida dos Jacarandás	29		pr?ximo a pra?a	Instalar	Haste
1117	440376	-20.1938865517312	-40.2693682606691	Serra	Laranjeiras Velha	Rua Pequiá			entrada principal do bairro	Instalar	Haste
1118	440378	-20.1946621440275	-40.273644860956	Serra	José de Anchieta	Avenida das Palmeiras	48		farm?cia Rede Farmes	Instalar	Haste
1119	440380	-20.1950736627654	-40.2758921437215	Serra	José de Anchieta	Avenida Diamante			Lava Jato	Instalar	Haste
1120	440384	-20.1969019702402	-40.277090935161	Serra	José de Anchieta	Rua Água Marinha	38			Instalar	Haste
1121	440386	-20.1980717582127	-40.2789392749996	Serra	Solar de Anchieta	Rua Moçambique	153	CMEI A Pequena Manjedoura		Instalar	Haste
1122	440392	-20.1987559508051	-40.2739460159233	Serra	José de Anchieta II	Rua Tuffy Salomão Borges	177			Instalar	Haste
1123	440393	-20.1972678774578	-40.2709588477951	Serra	José de Anchieta	Avenida dos Jacarandás	50			Instalar	Poste
1124	440394	-20.1972127284706	-40.2708682891928	Serra	José de Anchieta	Avenida dos Jacarandás				Instalar	Haste
1125	440396	-20.1988252965246	-40.2715341637186	Serra	José de Anchieta	Avenida das Castanheiras				Instalar	Haste
1126	440399	-20.20175498006	-40.2774855380641	Serra	Jardim Tropical	Rua 7 de Setembro				Instalar	Haste
1127	440400	-20.2017781387159	-40.2722983466651	Serra	Jardim Tropical	Rua 7 de Setembro	47			Instalar	Haste
1128	440401	-20.1837977335821	-40.269849748679	Serra	Laranjeiras Velha	Avenida João Da Silva Lima	93			Instalar	Poste
1129	440405	-20.187384856569	-40.269697749924	Serra	Laranjeiras Velha	Avenida Manoel Nunes	53			Instalar	Haste
1130	440406	-20.194057798491	-40.2319783651352	Serra	Morada de Laranjeiras	Avenida Copacabana	590	Condominio Vila da Palmeiras	ap?s a portaria do Condom?nio	Instalar	Haste
1131	440407	-20.151967141885	-40.2447757516763	Serra	Planície da Serra	Rua C		Praça de Planície da Serra	Em frente ao Stylu's Casa de festa s	Instalar	Poste
1132	440409	-20.1282537818816	-40.1948698221332	Serra	Das Laranjeiras	Rua Caiçaras	1234		Em frente ao N? 1234	Instalar	Poste
1133	440410	-20.1281150873264	-40.1950573446362	Serra	Das Laranjeiras	Rua Caiçaras	89		em frente ao n?89	Instalar	Haste
1134	440411	-20.1273784212435	-40.1975171021731	Serra	Das Laranjeiras	Rua Caiçaras			Defronte ao Bar Ana	Instalar	Haste
1135	440412	-20.128856945736	-40.1999002717119	Serra	Das Laranjeiras	Rua Aristobolo Barbosa Leão			No cruzamento ap?s a ladeira	Instalar	Poste
1136	440413	-20.1289792243794	-40.1975640233902	Serra	Das Laranjeiras	Rua Altino Cavedo			Defronte ao N? 45	Instalar	Poste
1137	440415	-20.2205494050184	-40.2257076553835	Serra	Cidade Continental	Avenida Terceiro Mundo			Em frente a Carol Machado Hair Unissex	Instalar	Haste
1138	440416	-20.2197494864124	-40.2259679461418	Serra	Cidade Continental	Avenida Terceiro Mundo	07		Ao lado da igreja Evangelica Pentecostal em Miss?o	Instalar	Haste
1139	440418	-20.2354167539957	-40.2772535987149	Serra	Eurico Salles	Rua das Codornas		Praça de Eurico Salles	ponto Final	Instalar	Haste
1140	440420	-20.2361948590395	-40.2737402524148	Serra	Eurico Salles	Rua dos Curiós	8			Instalar	Haste
1141	440421	-20.2364102923911	-40.2751959311783	Serra	Eurico Salles	Rua dos Colibris			pra?a central / cal?ada cidad?	Instalar	Poste
1142	440424	-20.2377335141224	-40.276019472462	Serra	Eurico Salles	Rua dos Colibris		EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta		Instalar	Haste
1143	440430	-20.2088586770042	-40.2456504854501	Serra	Jardim Limoeiro	Rua Belo Horizonte I	186	Parque Vila da Serra	Cond. Pq Vila da Serra	Instalar	Haste
1144	440433	-20.2051696537558	-40.2490360353536	Serra	Chácara Parreiral	Rua Evaristo da Veiga			em frente a igreja	Instalar	Poste
1145	440434	-20.2047975866251	-40.247326339172	Serra	Chácara Parreiral	Rua Evaristo da Veiga		Praça de Chácara Parreiral	pra?a em frente a escola CEC	Instalar	Haste
1146	440435	-20.2047638804534	-40.2474778240033	Serra	Chácara Parreiral	Rua Evaristo da Veiga		Centro Educacional Castelo CEC	de Fronte a Pra?a	Instalar	Haste
1147	440438	-20.20336401518	-40.241679358785	Serra	Jardim Limoeiro	Rua Lavrador José Barbosa da Silva		CMEI José Valter	ap?s	Instalar	Haste
1148	440443	-20.2028520218553	-40.2423739810912	Serra	Guaraciaba	Rua Gustavo Barroso	217			Instalar	Haste
1149	440445	-20.2033380510663	-40.2441466417684	Serra	Chácara Parreiral	Rua Gustavo Barroso	480			Instalar	Haste
1150	440450	-20.2018870159422	-40.254292016055	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Rua Carlos Gomes	264			Instalar	Haste
1151	440452	-20.2059599151454	-40.2500574487735	Serra	Chácara Parreiral	Rua Carlos Polido				Instalar	Haste
1152	440453	-20.2048936602478	-40.2256578447832	Serra	Camará	Rua José Luís da Rocha			ao lado da portaria de entrada da Paran? granitos	Instalar	Poste
1153	440454	-20.204954315734	-40.2257782839572	Serra	Camará	Rua José Luís da Rocha				Instalar	Haste
1154	440457	-20.2001029725924	-40.2180453056917	Serra	Morada de Laranjeiras				em frente ao resid?ncial happy days marguinhos	Instalar	Haste
1155	440458	-20.1982258594398	-40.2182598273616	Serra	Morada de Laranjeiras			IFES Campus Serra	em frente ao IFES	Instalar	Haste
1156	440462	-20.2000233468117	-40.222634702434	Serra	Morada de Laranjeiras	Avenida Laranjeiras X Yanoo			um antes da UCL sentido ES010	Instalar	Poste
1157	440471	-20.1899748543111	-40.2269564293471	Serra	Morada de Laranjeiras	Rua Arpoador				Instalar	Haste
1158	440472	-20.191380537591	-40.2288725767946	Serra	Morada de Laranjeiras	Rua Arpoador		EMEF Dom José Mauro Pereira Basto	escola dom Jos? Mauro	Instalar	Haste
1159	440475	-20.1949710685095	-40.2336206496745	Serra	Morada de Laranjeiras	Rua Minas Gerais			acesso ao bairro defronte ao condom?nio Res Carapina	Instalar	Haste
1160	440482	-20.1946423472258	-40.2404487176324	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Copacabana			em frente a antigaAGG	Instalar	Poste

1161	440484	-20.2131473556633	-40.2358265872326	Serra	Cidade Continental	Avenida Meridional			canteiro lateral	Instalar	Haste
1162	440487	-20.2123945744931	-40.2326871939867	Serra	Cidade Continental	Avenida Meridional				Instalar	Haste
1163	440489	-20.2136166383313	-40.2301540526839	Serra	Cidade Continental	Avenida Meridional			de frente a casa 07	Instalar	Haste
1164	440491	-20.2136713806372	-40.2275217913468	Serra	Cidade Continental	Av. Meridiona				Instalar	Haste
1165	440492	-20.2119144665998	-40.2240751039236	Serra	Bicanga	Avenida Meridional			de frente ao conjunto SALEM	Instalar	Haste
1166	440496	-20.2176386207921	-40.2181454514615	Serra	Cidade Continental	Avenida Papua			centro comunit?rio Oceania	Instalar	Poste
1167	440497	-20.2136613918348	-40.2159131508751	Serra	Cidade Continental	Rua Koalas		Praça de Cidade Continental - Setor Oceania	pra?a de Oceania	Instalar	Poste
1168	440498	-20.2152337434331	-40.2150469264812	Serra	Cidade Continental	Avenida Papua				Instalar	Haste
1169	440500	-20.2145796477246	-40.2174660137697	Serra	Cidade Continental	Avenida Papua				Instalar	Haste
1170	440503	-20.2172181450683	-40.2175005726993	Serra	Balneário de Carapebus	Avenida Central			de frente a associa??o lar semente do amor	Instalar	Haste
1171	440505	-20.2188249458273	-40.2154190605105	Serra	Balneário de Carapebus	Avenida Central				Instalar	Haste
1172	440507	-20.2202080611256	-40.2134706484878	Serra	Balneário de Carapebus	Avenida Central	976		do lado oposto da assembleia de Deus de campo de carapina	Instalar	Haste
1173	440509	-20.2208464075693	-40.2104201691342	Serra	Balneário de Carapebus	Avenida Central			no lado oposto na via ao supermercado barbosar	Instalar	Haste
1174	440513	-20.2265433856446	-40.2112194605997	Serra	Balneário de Carapebus	Rua da Braúna				Instalar	Haste
1175	440515	-20.2262471639288	-40.2088739855687	Serra	Balneário de Carapebus	Rua do Jacarandá				Instalar	Haste
1176	440516	-20.2244268620033	-40.2071728242118	Serra	Balneário de Carapebus	Rua da Casuarina				Instalar	Haste
1177	440518	-20.2214777133079	-40.2075969487862	Serra	Balneário de Carapebus	Avenida Central	350		prox. a M&M panificadora	Instalar	Haste
1178	440520	-20.2219207754095	-40.2053183071049	Serra	Balneário de Carapebus	Avenida Central				Instalar	Haste
1179	440524	-20.2188208816382	-40.2010916574127	Serra	Bicanga	Avenida Beira Mar			ao lado oposto do quiosque do carlitos	Instalar	Poste
1180	440525	-20.2166198659184	-40.1991506786821	Serra	Bicanga	Avenida Beira Mar			quiosque ponto de encontro	Instalar	Haste
1181	440527	-20.2150165726231	-40.1989143149081	Serra	Bicanga	Avenida Beira Mar			em frente ao quiosque point da galera	Instalar	Haste
1182	440528	-20.2150093231434	-40.1991235050263	Serra	Bicanga	Avenida Beira Mar			ao lado oposto na via ao quiosque point da galera	Instalar	Haste
1183	440529	-20.2129967799089	-40.1995397222743	Serra	Bicanga	Avenida Curitiba				Instalar	Haste
1184	440530	-20.2130516556607	-40.1995888845354	Serra	Bicanga	Avenida Curitiba	49			Instalar	Haste
1185	440535	-20.2135026942426	-40.2073629829509	Serra	Bicanga	Rua Gabriel A. Rosa			terreno baldio	Instalar	Haste
1186	440538	-20.1834045584109	-40.191661241517	Serra	Manguinhos	Rua Cecíliano Abel de Almeida				Instalar	Poste
1187	440549	-20.1987795078986	-40.1966378012251	Serra	Manguinhos	Avenida Bicanga			do lado oposto da via ao condom?nio aldeia de Marguinhos	Instalar	Haste
1188	440550	-20.2009788861548	-40.1980903245796	Serra	Manguinhos	Avenida Bicanga				Instalar	Haste
1189	440554	-20.2047702248895	-40.1998463633639	Serra	Manguinhos	Avenida Bicanga				Instalar	Haste
1190	440562	-20.2128146182676	-40.2041686726526	Serra	Bicanga	Avenida Bicanga				Instalar	Haste
1191	440569	-20.2134402612045	-40.2114748021905	Serra	Bicanga	Avenida Meridional	2179		associa??o do pessoal da caixa econ?mica federal. APCEF	Instalar	Haste
1192	440570	-20.213202320572	-40.2153543954022	Serra	Bicanga	Avenida Meridional		Unidade de Atenção Primária à Saúde de Oceania		Instalar	Haste
1193	440576	-20.2193680443846	-40.2528645574955	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil			em fremente ao restaurante Saborear	Instalar	Haste
1194	440592	-20.2157409857727	-40.2441332484663	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil	760			Instalar	Haste
1195	440594	-20.2147556060308	-40.2419044919547	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil			em frente a padaria do Bairro	Instalar	Haste
1196	440595	-20.2138685545606	-40.239836235148	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil	1732		em frente ao Restaurante Le Petit	Instalar	Poste
1197	440596	-20.2151154668398	-40.236472699055	Serra	Cidade Continental	Avenida Ártica			trevo de N Horionte com entrada da Vale	Instalar	Haste
1198	440603	-20.220174513675	-40.2299160119269	Serra	Cidade Continental	Rua dos Índios			associa??o de moradores	Instalar	Haste
1199	440604	-20.2207750249809	-40.2299586640083	Serra	Cidade Continental	Rua dos Índios		Polícia Militar 5ª Companhia/ 6ª Batalhão	5?CIA_6?BPM	Instalar	Poste
1200	440607	-20.2201435165547	-40.2274820491201	Serra	Cidade Continental	Avenida das Arábias		EEEFM Professora Maria Olinda de Oliveira Menezes		Instalar	Poste
1201	440608	-20.2201680807016	-40.2275899042761	Serra	Cidade Continental	Avenida das Arábias		EEEFM Professora Maria Olinda de Oliveira Menezes	Frente a Escola	Instalar	Haste
1202	440613	-20.2220766295743	-40.2237752582033	Serra	Cidade Continental	Rua Ho Si Min				Instalar	Haste
1203	440616	-20.2242078486027	-40.2200137470942	Serra	Lagoa de Carapebus	Avenida dos Coqueiros	D2			Instalar	Haste
1204	440617	-20.2241511319494	-40.2199034883463	Serra	Lagoa de Carapebus	Avenida dos Coqueiros	585			Instalar	Haste
1205	440620	-20.2261575065064	-40.2163381832255	Serra	Lagoa de Carapebus	Avenida Ho Shi Min	122			Instalar	Poste
1206	440621	-20.2219343345202	-40.2249944961088	Serra	Cidade Continental	Rua Ho Si Min	09	EEEF Francisco Alves Mendes		Instalar	Poste
1207	440622	-20.2230030836881	-40.2259804581561	Serra	Cidade Continental	Avenida China	22			Instalar	Poste
1208	440624	-20.2248934825866	-40.22581743	Serra	Cidade Continental	Avenida Ártica				Instalar	Haste
1209	440627	-20.2335196440799	-40.2221952188186	Serra	Praia de Carapebus	Avenida Vitória	482			Instalar	Haste
1210	440628	-20.1152039453325	-40.2451393752256	Serra	Serra	Rodovia Audifax Barcelos Neves			Na entrada da fazenda e ?rea de manejo florestal da Aracruz	Instalar	Poste
1211	440629	-20.1156677247004	-40.2450358112888	Serra	Serra	Rodovia Audifax Barcelos Neves			Na entrada da fazenda e ?rea de manejo florestal da Aracruz	Instalar	Haste
1212	440630	-20.1288900939795	-40.192905512821	Serra	Das Laranjeiras	Rua Caiçaras			ao lado do n? 899	Instalar	Haste
1213	440631	-20.1287475834617	-40.1930692849878	Serra	Das Laranjeiras	Rua Caiçaras			Ao lado da Igreja Batista em Jacara?pe	Instalar	Haste
1214	440633	-20.1262547182895	-40.1939030160611	Serra	Das Laranjeiras	Rua Constituinte			Defronte a casa com port?es verde	Instalar	Poste
1215	440636	-20.1470999172326	-40.198310200707	Serra	São Patrício	Rua da Magnólia			Pr?ximo ao Condominio Barra Vento	Instalar	Poste
1216	440637	-20.1772124072441	-40.2209678712885	Serra	Nova Zelândia	Avenida Antônio Azevedo Rodrigues	22		Em frente ao n? 22	Instalar	Poste
1217	440639	-20.2315309332249	-40.2215524383885	Serra	Praia de Carapebus	Rua Martin Lutero	197		apos o bar	Instalar	Haste
1218	440640	-20.2315127740761	-40.22160303495	Serra	Praia de Carapebus	Rua Martin Lutero	198		ao lado da padaria	Instalar	Poste
1219	440645	-20.2297367846886	-40.2165843836543	Serra	Praia de Carapebus	Rua Interventor Bley				Instalar	Haste
1220	440646	-20.2297396052933	-40.2163504704702	Serra	Praia de Carapebus	Rua Hipócrates				Instalar	Poste
1221	440648	-20.2312527793281	-40.214881069552	Serra	Praia de Carapebus	Rua Hipócrates	132			Instalar	Poste
1222	440651	-20.2338398361076	-40.2171425040451	Serra	Praia de Carapebus	Avenida Vitória	78	CMEI Professora Maria Amélia da Conceição Rosa		Instalar	Haste
1223	440652	-20.2339377861652	-40.2170436952834	Serra	Praia de Carapebus	Avenida Vitória		CMEI Professora Maria Amélia da Conceição Rosa		Instalar	Haste
1224	440667	-20.2152967023799	-40.2433201866447	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil	985			Instalar	Haste
1225	440670	-20.2162112591388	-40.2455825477623	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil		Praça de Novo Horizonte		Instalar	Poste
1226	440672	-20.2180658015709	-40.2498952917986	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil		Unidade Regional de Saúde de Novo Horizonte		Instalar	Poste
1227	440673	-20.2190070057971	-40.2520860891788	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil				Instalar	Haste
1228	440674	-20.2205157424818	-40.2554869051797	Serra	São Diogo II	Avenida Brasil				Instalar	Haste
1229	440677	-20.2212370386828	-40.2570883405432	Serra	São Diogo II	Avenida Brasil				Instalar	Poste
1230	440679	-20.2199594320627	-40.258679106304	Serra	São Diogo I	Rua Gonçalves Dias				Instalar	Haste
1231	440681	-20.2182139811051	-40.2585179437002	Serra	São Diogo I	Rua Olavo Bilac				Instalar	Haste
1232	440685	-20.2197534884341	-40.2621488504128	Serra	São Diogo I	Avenida Terceira Avenida				Instalar	Haste
1233	440689	-20.2246594607958	-40.2649795104067	Serra	São Geraldo	Avenida Presidente Getúlio Vargas				Instalar	Poste
1234	440695	-20.2159414923951	-40.2669908298684	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Lourival Nunes				Instalar	Poste
1235	440696	-20.2158851161576	-40.2670814857493	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Lourival Nunes				Instalar	Poste
1236	440699	-20.2142906819783	-40.2681934741677	Serra	Planalto de Carapina	Rua Graça Aranha				Instalar	Poste
1237	440702	-20.2091343677028	-40.2652485444926	Serra	Planalto de Carapina	Avenida Guarapari				Instalar	Poste
1238	440710	-20.1989588251525	-40.2603156028151	Serra	Santa Luzia	Avenida Guarapari		Biblioteca Municipal da Serra	proximo biblioteca Munic?pal	Instalar	Haste
1239	440712	-20.201276254753	-40.2646152744847	Serra	Planalto de Carapina	Rua Anchieta			General Cable	Instalar	Poste
1240	440713	-20.1987218095576	-40.2650386085914	Serra	Planalto de Carapina	Rua Marataízes			de fronte ao condom?nio parque residencial Valpara?so	Instalar	Haste
1241	440718	-20.1954342052319	-40.2626949923988	Serra	Planalto de Carapina	Avenida Piúma	30	Condomínio Costa do Marfim	Condom?nio Costa do Marfim, nº/30	Instalar	Haste
1242	440719	-20.1972051496718	-40.2597714748417	Serra	Valparaíso	Rua Santos Dumont	19		Em frente ao n?mero 19	Instalar	Haste
1243	440721	-20.2001908388773	-40.2546085013233	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Rua Carlos Gomes	92		Em frente ao Emp?rio Urbano	Instalar	Haste

1244	440727	-20.1963218025529	-40.2475640836544	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Central			Frente ao Yak	Instalar	Poste
1245	440729	-20.1945318850034	-40.2417318655502	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Copacabana				Instalar	Poste
1246	440732	-20.0560018297229	-40.1931500076749	Serra	Nova Almeida Centro	Avenida Doutor Milton David			Pra?a de Nova Almeida	Instalar	Haste
1247	440733	-20.0560840638727	-40.1950434677555	Serra	Nova Almeida Centro	Avenida Doutor Milton David			Em frente a pra?a de Nova Almeida.	Instalar	Haste
1248	440734	-20.0549088707451	-40.1965953553523	Serra	Nova Almeida Centro	Avenida Doutor Milton David			Atr?s do supermercado Dalmerri.	Instalar	Poste
1249	440740	-20.0513611029409	-40.1955609525605	Serra	Nova Almeida Centro	Avenida Beira Rio	330		Av. Beira rio 330.	Instalar	Haste
1250	440741	-20.0496753267162	-40.1955131434436	Serra	Parque das Gaivotas	Avenida Beira Rio			margem do rio Rei Magos.	Instalar	Haste
1251	440742	-20.0496286695518	-40.1956381630376	Serra	Parque das Gaivotas	Avenida Beira Rio			De fronte ai rio Reis Magos.	Instalar	Poste
1252	440743	-20.0473251898963	-40.1953109409674	Serra	Parque das Gaivotas	Avenida Beira Rio			Pr?ximo a igreja poder da gra?a.	Instalar	Haste
1253	440746	-20.0445247510071	-40.195246092251	Serra	Parque das Gaivotas	Avenida Beira Rio			Material de constru??o Gaivotas.	Instalar	Poste
1254	440750	-20.0403525230154	-40.1965035432828	Serra	Parque das Gaivotas	Rua Porto Belo	323		Igreja Metodista	Instalar	Haste
1255	440751	-20.0401589447245	-40.1989474562663	Serra	Parque das Gaivotas	Rua Porto Belo			Banca de Revista	Instalar	Haste
1256	440752	-20.0402136031764	-40.1991871678799	Serra	Parque das Gaivotas	Rua Porto Belo			frente. padaria.	Instalar	Haste
1257	440760	-20.0497226479383	-40.2020523148876	Serra	Praiamar	Avenida Belo Horizonte	500		Casa n° 500.	Instalar	Poste
1258	440764	-20.0498838534238	-40.2056872981679	Serra	Serramar	Rua V	33		Em frente a casa n° 33	Instalar	Poste
1259	440766	-20.0508332090295	-40.2030334227566	Serra	Serramar	Rua Linhares	17		Em frente a casa n ° 17' ao lado do bar serramar.	Instalar	Haste
1260	440768	-20.0524226783924	-40.2029799586886	Serra	Serramar	Avenida Belo Horizonte	160		Em frente a igreja Deus ? Amor	Instalar	Haste
1261	440769	-20.055125525297	-40.2037151795014	Serra	Serramar	Avenida Belo Horizonte	11		Sorveteria: Bombolado.	Instalar	Haste
1262	440770	-20.0551077413969	-40.2036290775563	Serra	Serramar	Avenida Belo Horizonte	135		Em frente a Garagem do a?a?.	Instalar	Haste
1263	440771	-20.0571765412959	-40.2042575308466	Serra	Serramar	Avenida Belo Horizonte		EEEM Antônio José Peixoto Miguel	EEEFM.Ant?nio Jos? Peixoto Miguel	Instalar	Haste
1264	440772	-20.0568509305757	-40.2040738509092	Serra	Serramar	Avenida Belo Horizonte	23	FEEM Antônio José Peixoto Miguel	pr?ximo a escola	Instalar	Poste
1265	440776	-20.055957788065	-40.2003192468522	Serra	Serramar	Avenida Colatinense		EMEF Julite Miranda Freitas	EEF. Juliti Miranda de Freitas.	Instalar	Haste
1266	440777	-20.0546991575718	-40.1983161154202	Serra	Reis Magos	Avenida Colatinense	380		de fronte ao material de constru??o: Construnova.	Instalar	Haste
1267	440779	-20.056544384832	-40.2080536768905	Serra	Serra	Rodovia ES-264			Propriedade rural	Instalar	Poste
1268	440780	-20.0499748337227	-40.2145988982264	Serra	Serra	Rodovia ES-264			Propriedade rural.	Instalar	Haste
1269	440781	-20.0500467861343	-40.2145849180643	Serra	Serra	Rodovia ES-264			De frente a propriedade rural.	Instalar	Haste
1270	440785	-20.0478118934933	-40.2232600729589	Serra	Serra	Rodovia ES-264				Instalar	Haste
1271	440791	-20.049290860485	-40.2229034636085	Serra	Parque Residencial Nova Almeida	Rua S			Ao kado do material de constru??o: Chapad?o.	Instalar	Haste
1272	440793	-20.0565116600032	-40.2082761429984	Serra	Serra	Rodovia ES-264			propriedade rural e granja	Instalar	Haste
1273	440797	-20.0586742942432	-40.194043069696	Serra	Boa Vista I	Rua Das Laranjeiras	03		Entrada do postos dos padres.	Instalar	Poste
1274	440798	-20.0585657682078	-40.1940535775487	Serra	São João	Rua Antero da Rocha Pimentel	03		Entrada do bairro: posto dos padre.	Instalar	Haste
1275	440800	-20.0594491165937	-40.1923330527203	Serra	São João	Rua Maria Pereira Pimentel	117	Igreja dos Reis Magos	Em frente a igreja dos Reis Magos.	Instalar	Haste
1276	440801	-20.0613353018339	-40.1914404554491	Serra	São João	Rua Maria Pereira Pimentel	23	EMEF Leonor Miguel Feu Rosa	EMEF_ Leonor Miguel Feu Rosa.	Instalar	Haste
1277	440804	-20.0623999720229	-40.1905271315574	Serra	São João	Rua Guilherme Berkers			Em frente a caixa de ?gua da CESAN.	Instalar	Haste
1278	440807	-20.0610755784395	-40.188759961272	Serra	São João	Avenida Edvaldo Lima	433		En frente ? casa n° 433.	Instalar	Poste
1279	440809	-20.0626153630609	-40.1868487268924	Serra	São João	Avenida Edvaldo Lima	169		Em frente ? casa n° 169	Instalar	Haste
1280	440810	-20.0625188585331	-40.1867548997306	Serra	Bairro Novo	Avenida Edvaldo Lima	190		Em frente ? cas n° 190	Instalar	Haste
1281	440811	-20.0660597364358	-40.1852278840102	Serra	Marbela	Avenida Espírito Santo	80		Em frente ao Radar.	Instalar	Poste
1282	440812	-20.0663329872967	-40.1848555733984	Serra	Marbela	Avenida Espírito Santo			Em frente ao Radar	Instalar	Haste
1283	440815	-20.0826270834917	-40.1766582770906	Serra	Serra	Rodovia ES-010				Instalar	Poste
1284	440817	-20.087283113167	-40.1764480048687	Serra	Serra	Rodovia ES-010			Em frente ao s?tio Paraisi.	Instalar	Poste
1285	440824	-20.1024196204096	-40.1789569476407	Serra	Costa Bela	Avenida Garças		Praça de Costabella	Em frente a pra?a das ?guias.	Instalar	Poste
1286	440829	-20.1028188972186	-40.1825122710377	Serra	Costa Bela	Avenida Arapongas				Instalar	Haste
1287	440831	-20.1041027095717	-40.1755666115461	Serra	Costa Bela	Rodovia ES-010			Emtrada do bairro costa bela	Instalar	Poste
1288	440832	-20.1078995536303	-40.1746596917772	Serra	Praia de Capuba	Avenida Abdo Saad				Instalar	Poste
1289	440833	-20.1076775428752	-40.1745809694889	Serra	Praia de Capuba	Avenida Abdo Saad				Instalar	Haste
1290	440834	-20.1132881540021	-40.1750408678462	Serra	Enseada de Jacaraípe	Avenida Abdo Saad				Instalar	Haste
1291	440835	-20.113155991947	-40.1748610709194	Serra	Enseada de Jacaraípe	Avenida Abdo Saad				Instalar	Poste
1292	440838	-20.1136340638889	-40.1778961898341	Serra	São Francisco	Rua do Sacramento			Em frente a casa n° 106	Instalar	Haste
1293	440839	-20.1155135706388	-40.1759664287842	Serra	São Francisco	Avenida Abdo Saad				Instalar	Haste
1294	440840	-20.1177896782049	-40.1769306890818	Serra	São Francisco	Avenida Abdo Saad				Instalar	Haste
1295	440841	-20.1200859042901	-40.177931458563	Serra	São Francisco	Avenida Abdo Saad			Em frente o posto de combust?vel Mega.	Instalar	Haste
1296	440843	-20.122312971705	-40.1788818395898	Serra	São Francisco	Avenida Abdo Saad	2		Em frente ? casa n° 02	Instalar	Haste
1297	440844	-20.1246115335315	-40.1798735676402	Serra	São Francisco	Avenida Abdo Saad			De fronte ai n° 3002.	Instalar	Haste
1298	440845	-20.1279723944739	-40.1813416418619	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Abdo Saad			de fronte ao material de constru??o Qualit?.	Instalar	Haste
1299	440847	-20.1724574194436	-40.1863459796392	Serra	Praia da Baleia	Rodovia ES-010	601		Pr?ximo ao Radar.	Instalar	Poste
1300	440848	-20.1714530901282	-40.1864683160439	Serra	Praia da Baleia	Rodovia ES-010			Pr?ximo ao Radar.	Instalar	Poste
1301	440850	-20.1680661196913	-40.1862531207704	Serra	Praia da Baleia	Rodovia ES-010				Instalar	Haste
1302	440854	-20.1633466172844	-40.1858985111399	Serra	Castelândia	Avenida Rômulo Castelo	570		Ao lado da loja d material de constru??o: Mar Azul.	Instalar	Poste
1303	440856	-20.1611979395437	-40.1857798132424	Serra	Castelândia	Avenida Rômulo Castelo				Instalar	Haste
1304	440858	-20.1575147325211	-40.1854937775057	Serra	São Pedro	Avenida Rômulo Castelo			Em frente a pra?a enrontro das ?guas.	Instalar	Haste
1305	440859	-20.155134544352	-40.1859428979766	Serra	Parque Jacaraípe	Avenida Abdo Saad		Praça Encontro das Águas	Em frente a pra?a encontro das ?guas.	Instalar	Poste
1306	440863	-20.151035599546	-40.1860876000391	Serra	Parque Jacaraípe	Avenida Abdo Saad	596		Em frente ? casa n° 596	Instalar	Poste
1307	440865	-20.1479695856021	-40.1858650125227	Serra	Estância Monazítica	Avenida Abdo Saad				Instalar	Poste
1308	440870	-20.1425046591704	-40.184570234734	Serra	Jardim Atlântico	Avenida Abdo Saad	1491		Em frente ? casa n° 1491, e radar.	Instalar	Haste
1309	440871	-20.14032027119	-40.1839387716536	Serra	Jardim Atlântico	Avenida Abdo Saad	1790		ao lado da oficina Renato Motos	Instalar	Poste
1310	440873	-20.1378014916768	-40.1838889357236	Serra	Jardim Atlântico	Avenida Abdo Saad	2084		ao lado da Igreja Universal	Instalar	Poste
1311	440874	-20.1373667146093	-40.1839159890848	Serra	Jardim Atlântico	Avenida Abdo Saad			ao lado da casa do torresmo	Instalar	Haste
1312	440875	-20.1356129996772	-40.1844379400646	Serra	Das Laranjeiras	Rua Carijós	01		Ap?s Restaurante Parada Caseira	Instalar	Poste
1313	440877	-20.1330517115918	-40.1836142908231	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Abdo Saad				Instalar	Haste
1314	440882	-20.1180412193787	-40.1769935610874	Serra	São Francisco	Avenida Abdo Saad				Instalar	Poste
1315	440886	-20.1112688120776	-40.1836793684843	Serra	Enseada de Jacaraípe	Rua Francisco Fracheti	61		Ao lafo do n. 61	Instalar	Haste
1316	440890	-20.1113262401126	-40.1868501610747	Serra	Enseada de Jacaraípe	Avenida Manoel Gomes Carneiro	430		Panificadora Delmapo	Instalar	Haste
1317	440894	-20.1118172281457	-40.1848287685651	Serra	Enseada de Jacaraípe	Avenida Manoel Gomes Carneiro			Pr?ximo ao campo de futebol	Instalar	Haste
1318	440900	-20.1182692430276	-40.1836293257063	Serra	São Francisco	Rua São Lucas	810		Ebenezer G?s	Instalar	Haste
1319	440902	-20.1201086314701	-40.1844156873946	Serra	São Francisco	Rua São Lucas			de fronte a Igreja presbiteriana	Instalar	Haste
1320	440909	-20.1260623913211	-40.1850186520934	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Guarani	488		ao lado do Sal?o Ideal	Instalar	Haste
1321	440910	-20.1261982807386	-40.1848941525407	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Guarani	337		ao lado do barbearia Ideal	Instalar	Poste
1322	440913	-20.1251077460986	-40.1879262365157	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Guarani			Banca de revista Guarani	Instalar	Haste
1323	440917	-20.1243887975351	-40.1944211992611	Serra	Das Laranjeiras	Rua Goitacazes	21		em frente Centro Cultural da Praia	Instalar	Haste
1324	440920	-20.1193698982564	-40.1964357886955	Serra	Das Laranjeiras	Rua Circo	18		realocar para cal?ada em haste	Instalar	Haste
1325	440921	-20.1192523394649	-40.196615010973	Serra	Das Laranjeiras	Rua Circo	200			Instalar	Haste
1326	440925	-20.1217051558539	-40.1939879365611	Serra	Das Laranjeiras	Rua Dez			Campo de Futebol	Instalar	Poste

1327	440927	-20.1217999094043	-40.1961811376378	Serra	Das Laranjeiras	Rua Sete			de fronte n?mero 212	Instalar	Haste
1328	440928	-20.122431039461	-40.1961548810236	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Guarani			sem	Instalar	Haste
1329	440929	-20.1223565084414	-40.1962026661045	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Guarani			sem	Instalar	Poste
1330	440934	-20.1305777196196	-40.1943181856776	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Todos Os Santos	42			Instalar	Haste
1331	440936	-20.1367604703946	-40.1856059356837	Serra	Jardim Atlântico	Avenida Minas Gerais			Bar Mic?o	Instalar	Haste
1332	440937	-20.1364019143525	-40.1859932047339	Serra	Das Laranjeiras	Rua Nossa Senhora da Conceição	19		Em frente a casa 19	Instalar	Haste
1333	440939	-20.1355970018227	-40.1889782269275	Serra	Jardim Atlântico	Avenida Minas Gerais			pr?ximo a refrigera??o Souza	Instalar	Haste
1334	440940	-20.1346250198881	-40.1904346644756	Serra	Das Laranjeiras	Rua São Lucas	930		Pr?ximo ao Ki?o Pomerano	Instalar	Haste
1335	440942	-20.1347390677073	-40.1911808145894	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Minas Gerais	38	Unidade Regional de Saúde de Jacaraípe	Pr?ximo ao Posto de Sa?de	Instalar	Poste
1336	440944	-20.1338855590604	-40.1937939104004	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Minas Gerais	1300		Em frente ao Condominio Sevilha	Instalar	Haste
1337	440947	-20.1328981842099	-40.1970964362003	Serra	Resicencial Jacaraípe	Avenida Hilário Soneghetl	29		Marcenaria Rodrigues	Instalar	Poste
1338	440955	-20.1303979013549	-40.208629722092	Serra	Lagoa de Jacaraípe	Rua São Paulo		Praça de Lagoa de Jacaraípe	Em frente a pra?a do bairro Lagoa.	Instalar	Poste
1339	440956	-20.1304305281253	-40.2087601384994	Serra	Lagoa de Jacaraípe	Rua São Paulo		Praça de Lagoa de Jacaraípe	Em frente a pra?a do bairro Lagoa	Instalar	Poste
1340	440967	-20.137081252285	-40.2079087846154	Serra	Residencial Jacaraípe	Avenida Luiz Dalla Bernardina				Instalar	Haste
1341	440969	-20.1366256753313	-40.2062471481168	Serra	Residencial Jacaraípe	Avenida Luiz Dalla Bernardina			ao lado da Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1342	440970	-20.1357721730997	-40.203644947492	Serra	Residencial Jacaraípe	Avenida Luiz Dalla Bernardina			Em frente ao poste da c?mera.	Instalar	Poste
1343	440971	-20.135852734549	-40.2035079760449	Serra	Residencial Jacaraípe	Avenida Luiz Dalla Bernardina			Em frente a c?mera de vigil?ncia.	Instalar	Poste
1344	440983	-20.1393033176269	-40.1912517408074	Serra	Jardim Atlântico	Rua Guacyra		EEEFM Jacaraípe	De fronte ao Ed. ITATIAIA.	Instalar	Haste
1345	440984	-20.1391633870356	-40.191558601039	Serra	Jardim Atlântico	Rua Guacyra	1021	EEEFM Jacaraípe	EEEFM. JACARAIPE	Instalar	Haste
1346	440986	-20.1393252189013	-40.1880544570217	Serra	Jardim Atlântico	Rua Guacyra	530		Em frente ? casa n°530	Instalar	Poste
1347	440988	-20.1394611677863	-40.1855457049867	Serra	Jardim Atlântico	Rua Guacyra			Ao lado do Condom?nio: Cristal	Instalar	Haste
1348	440992	-20.131169413784	-40.1890586594307	Serra	Das Laranjeiras	Rua São Lucas	506		Em frente ? casa n° 506	Instalar	Poste
1349	440995	-20.1433361166961	-40.1862524032911	Serra	Estância Monazítica	Rua Espírito Santo	30		em frente a casa 30	Instalar	Haste
1350	441000	-20.1468321937489	-40.1901432180143	Serra	Estância Monazítica	Rua Brasília			Esta??o da CESAN	Instalar	Haste
1351	441003	-20.1518549354208	-40.1876606636744	Serra	Parque Jacaraípe	Rua Belo Horizonte	322			Instalar	Poste
1352	441006	-20.1504288445866	-40.1921681401253	Serra	Parque Jacaraípe	Rua Niterói		EMEF Dom Helder Pessoa Câmara	Escola Dom Elder	Instalar	Haste
1353	441009	-20.1667630683039	-40.1870176481902	Serra	Castelândia	Avenida Raul Leão Castelo			entrada do Barro Portal	Instalar	Haste
1354	441013	-20.166459644955	-40.1928701036638	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Raul Leão Castelo		Praça de Portal de Jacaraípe	Pra?a	Instalar	Haste
1355	441015	-20.1653359392428	-40.1958158147278	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Raul Leão Castello			ao lado do telefone p?blico	Instalar	Poste
1356	441018	-20.1579573387791	-40.1928291076407	Serra	São Pedro	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro		Condomínio Marilândia	Defronte ao Condominio Marilandia	Instalar	Poste
1357	441019	-20.1593802677654	-40.191344805536	Serra	Conjunto Jacaraípe	Rua E		Condomínio Jacaraípe	Em frente ao Condominio Jacara?pe	Instalar	Haste
1358	441020	-20.1593557540825	-40.1911550028444	Serra	Conjunto Jacaraípe	Rua E		Condomínio Jacaraípe	Defronte ao Condominio Jacara?pe	Instalar	Haste
1359	441027	-20.1579897551857	-40.187928961446	Serra	Conjunto Jacaraípe	Avenida São Pedro	350		em frente ao n?mero 350	Instalar	Haste
1360	441028	-20.1564857474975	-40.1904834290777	Serra	Conjunto Jacaraípe	Avenida São Pedro	7		em caixa d'agua	Instalar	Haste
1361	441032	-20.1475272422741	-40.1979538788660	Serra	São Patrício	Rua Selenita	573		pr?ximo rotat?ria em frente ao n? 573	Instalar	Poste
1362	441035	-20.1484837861101	-40.1959969414735	Serra	São Patrício	Rua Ágata	340		em frente Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1363	441051	-20.1759298279109	-40.2011552089837	Serra	Feu Rosa	Rua dos Jacarandás				Instalar	Haste
1364	441052	-20.1760495857708	-40.2011117200771	Serra	Feu Rosa	Rua Dos Jacarandás	22		Hidrantec	Instalar	Haste
1365	441053	-20.1752402570529	-40.2001462099586	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil			Em frente a Padaria Doc? Mel	Instalar	Haste
1366	441058	-20.1720570987197	-40.1983194737074	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil			N?o tem	Instalar	Haste
1367	441064	-20.1733916294271	-40.1983903091956	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil	150		casa 150	Instalar	Haste
1368	441065	-20.1736755182096	-40.1988236882174	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil			ao lado da padaria Israel	Instalar	Haste
1369	441069	-20.1777798719964	-40.1985048564509	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil			Ap?s Igreja Jesus ? a Vida	Instalar	Haste
1370	441072	-20.1779692223156	-40.2008262345911	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil	236		Defronte a Igreja Wesleyana	Instalar	Haste
1371	441074	-20.1769130086945	-40.2020035278749	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil			sem	Instalar	Haste
1372	441076	-20.1779413892379	-40.2043507441714	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil	290		Em frente ao Cattaro Bar	Instalar	Haste
1373	441079	-20.1741711477356	-40.207052394327	Serra	Feu Rosa	Rua dos Cravos		Praça de Feu Rosa	praca principal de Feu Rosa bar Del Rey	Instalar	Haste
1374	441082	-20.1741669187545	-40.2046170944286	Serra	Feu Rosa	Rua dos Cravos	52		Style Games	Instalar	Poste
1375	441084	-20.1744910342481	-40.205786209857	Serra	Feu Rosa	Rua dos Eucaliptos	604		Em frente ao Admar Moveis	Instalar	Poste
1376	441087	-20.1758161661048	-40.2102565928213	Serra	Feu Rosa	Rua das Avencas	85		Reino Cal?ados	Instalar	Haste
1377	441089	-20.1752148163699	-40.2131963200735	Serra	Feu Rosa	Rua das Avencas			Ao lado da Banca de Revista	Instalar	Haste
1378	441093	-20.174480838757	-40.2160587591026	Serra	Feu Rosa	Rua das Avencas			Defronte ao Franguinho.Com	Instalar	Haste
1379	441098	-20.1732577412386	-40.2183408469998	Serra	Feu Rosa	Rua das Rosas	12		50 metros ap?s a Madeira Vit?ria	Instalar	Haste
1380	441100	-20.1742082356072	-40.210157923206	Serra	Feu Rosa	Rua dos Cravos			Em frente ao Claudio Cabelos	Instalar	Haste
1381	441102	-20.1730540451855	-40.2110012346554	Serra	Feu Rosa	Rua das Violetas			em frente ao Lava Jato	Instalar	Haste
1382	441110	-20.1751528805916	-40.2188887174707	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	2046		Ao lado da Assembleia de Deus Nova Alian?a	Instalar	Poste
1383	441112	-20.1760796650249	-40.2164124367229	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior		EMEF Professora Valéria Maria Miranda	ao lado da oficina Colares	Instalar	Haste
1384	441114	-20.1771789828562	-40.2139775664195	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	1433		ao lado da Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1385	441116	-20.1777392558817	-40.2120421777435	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	1232		Ao lado do Brumatti Restaurante	Instalar	Poste
1386	441119	-20.1783622469375	-40.210576386617	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	1068		De fronte ao Pedr?o Bike	Instalar	Poste
1387	441120	-20.1796446930412	-40.2074458090294	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	202		Em frente a ?tica Vila Nova	Instalar	Poste
1388	441122	-20.1805576150988	-40.2050005065863	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	409		de Fronte a Nossa Rede Supermercado	Instalar	Poste
1389	441123	-20.1803573030042	-40.2053509098256	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior			ao do Gelad?o	Instalar	Poste
1390	441125	-20.1812294842836	-40.2030398192163	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	174		Em frente a Panificadora Novo Sabor	Instalar	Poste
1391	441126	-20.1829727917779	-40.2028442725923	Serra	Vila Nova de Colares	Rua Presidente Pedreira	12		De fronte a Igreja Crist? Maranata	Instalar	Haste
1392	441127	-20.182844621472	-40.2027820512192	Serra	Vila Nova de Colares	Rua Presidente Pedreira			Ao lado da Igreja Crist? Maranata	Instalar	Poste
1393	441129	-20.1843228387044	-40.202586430692	Serra	Vila Nova de Colares	Rua Presidente Alves	228	CMEI Carlos Roberto Oliveira de Souza	de Fronte ao CMEI	Instalar	Haste
1394	441134	-20.1865064507308	-40.2035694492819	Serra	Vila Nova de Colares	Rua Alfredo Galeno	40		Esquina com a rua da Serralheria n? 754	Instalar	Poste
1395	441135	-20.1865703164506	-40.2035514560785	Serra	Ourimar	Rua Alfredo Galeno			sem	Instalar	Haste
1396	441138	-20.1847870581671	-40.2082986308293	Serra	Vila Nova de Colares	Rua Alfredo Galeno			Fabrica de Gesso Novo Mundo	Instalar	Poste
1397	441142	-20.180774639367	-40.2112220591939	Serra	Vila Nova de Colares	Rua das Margaridas	74		Pr?ximo ao Posto de Sa?de de V. Nova de Colares	Instalar	Haste
1398	441143	-20.1835692391369	-40.2318385404427	Serra	Alterosas	Rua Curitiba	90		papelaria Papelar	Instalar	Haste
1399	441144	-20.1858063774224	-40.2310666930673	Serra	Alterosas	Rua Curitiba			De fronte ao COLORA	Instalar	Haste
1400	441146	-20.1839176228385	-40.2335408641965	Serra	Alterosas	Rua Vitória			N?o tem	Instalar	Poste
1401	441147	-20.1832275861051	-40.2346363843547	Serra	Civit II	Rua Oito		Cemitério Jardim da Paz	saida de Alterosas Jardim da Paz	Instalar	Haste
1402	441148	-20.1801589052135	-40.2355673262878	Serra	Civit II	Rua Alcides Simão Helou			em frente ao primeiro dep?sito wine	Instalar	Haste
1403	441149	-20.1795490997771	-40.2358534745644	Serra	Civit II	Rua Alcides Simão Helou			Winer sentido Terminal	Instalar	Poste
1404	441150	-20.1769143281459	-40.2355148244552	Serra	Civit II	Rua Alcides Simão Helou			de fronte a PCP engenharia entre duas esquinas	Instalar	Haste
1405	441151	-20.1767410019239	-40.2356403225238	Serra	Civit II	Rua Alcides Simão Helou			de fronte a Seven Comercio Ext e log?stica	Instalar	Poste
1406	441152	-20.1710955845417	-40.235476468517	Serra	Civit II	Rua Alcides Simão Helou			rotat?ria	Instalar	Poste
1407	441153	-20.1746662448522	-40.2356295403465	Serra	Civit II	Rua Alcides Simão Helou			em frente ao Grupo Frame e Vipal	Instalar	Poste
1408	441154	-20.1746234803085	-40.2355647894375	Serra	Civit II	Rua Alcides Simão Helou			de fronte ao Grupo Frame	Instalar	Poste
1409	441155	-20.1712871926959	-40.2536502871945	Serra	Barcelona	Rodovia Norte Sul	3074		Em frente a Borracharia do Alem?o	Instalar	Poste

1410	441169	-20.1757407110903	-40.2453859741385	Serra	Barcelona	Avenida Região Sul	86		Em frente ao Bar do Paulinho	Instalar	Haste
1411	441174	-20.1723860449743	-40.2575754587837	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste	1275	Praça de Barcelona	de Fronte a Pra?a e em Frente a casa 1245	Instalar	Haste
1412	441175	-20.1722620998599	-40.2598640486795	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste	1496		Ao lado da Liga de Futebol Amador	Instalar	Poste
1413	441177	-20.1737140145457	-40.2628192943466	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste			Um ponto antes do tubog?	Instalar	Haste
1414	441180	-20.186816074891	-40.252701208863	Serra	Civit II	Rodovia Norte Sul			De fronte a entrada do bairro Colina de Laranjeiras	Instalar	Haste
1415	441185	-20.1858149707791	-40.2586091623093	Serra	Colina de Laranjeiras	Avenida Braúna			de Fronte ao Cafe Arruma??o	Instalar	Poste
1416	441209	-20.1788343232107	-40.2549399375006	Serra	Taquara II	Rua Samuel Meira Brasil			ao lado G-Vetec	Instalar	Poste
1417	441210	-20.1893393593188	-40.2560456408355	Serra	Colina de Laranjeiras	Rodovia Norte Sul			ao Lado da SerraPan	Instalar	Haste
1418	441211	-20.1886599034887	-40.2546403051346	Serra	Civit II	Rodovia Norte Sul			antes do Posto Ipiranga	Instalar	Poste
1419	441212	-20.1734193300977	-40.253409546279	Serra	Barcelona	Rodovia Norte Sul			De fronte ao Posto da PM	Instalar	Poste
1420	441213	-20.1729188297281	-40.2534844682679	Serra	Barcelona	Rodovia Norte Sul			Em frente ao Ara?jo M?veis	Instalar	Poste
1421	441218	-20.1619155271196	-40.2539013013975	Serra	Maringá	Rua Perimetral		Praça de Maringá	De fronte ao Bar da L?a	Instalar	Poste
1422	441221	-20.1656379129933	-40.2522477521507	Serra	Maringá	Rua Dezessete		EEEFM Maringá	de Fronte a Escola Maring?	Instalar	Poste
1423	441231	-20.1639198507173	-40.2412444187691	Serra	Civit I	Avenida Paulo Miguel Bahomoletz			Em frente a ILF GRANITOS	Instalar	Poste
1424	441254	-20.1534181168072	-40.2269883017103	Serra	Civit I	Rua Atalides Moreira de Souza			Pr?ximo a empresa ORLA	Instalar	Haste
1425	441255	-20.155715375115	-40.2251988728767	Serra	Civit I				De fronte a empresa ASE	Instalar	Haste
1426	441256	-20.1557945040478	-40.2249983746586	Serra	Civit I				Ao lado da empresa TRIMAK	Instalar	Haste
1427	441258	-20.15760137325	-40.2525627544971	Serra	Mata da Serra	Avenida Brasília		Praça de Mata da Serra	Pracinha na entrada do bairro Mata da Serra	Instalar	Poste
1428	441268	-20.1536861708782	-40.2525829286664	Serra	Porto Canoa	Avenida Brasília			em frente ao Ita?	Instalar	Poste
1429	441273	-20.1479319000144	-40.2449760141273	Serra	Porto Canoa	Avenida Brasília			Sa?da do bairro Porto de Tubar?o (sentido Laranjeiras)	Instalar	Poste
1430	441278	-20.156518661867	-40.2526870430213	Serra	Porto Canoa	Avenida Brasília		EMEF Professora Iolanda Schineider R. da Silva	Em frente a EMEF Schneider Rangel da Silva	Instalar	Poste
1431	441283	-20.1471781099572	-40.2590142806307	Serra	Eldorado	Avenida Martin Pescador		Praça de Eldorado	na Pra?a do Campo	Instalar	Haste
1432	441284	-20.1469559899057	-40.259172535878	Serra	Eldorado	Avenida Martin Pescador			em frente ao Oba Oba Utilidades e pra?a	Instalar	Poste
1433	441286	-20.1452038751968	-40.2579599843239	Serra	Novo Porto Canoa	Avenida Domingos José Martins			De fronte ao Minist?rio Internaciona Apost?lico Betel	Instalar	Haste
1434	441287	-20.146059041296	-40.2551416739158	Serra	Novo Porto Canoa	Avenida Domingos José Martins			Poste de fronte ao abrigo	Instalar	Poste
1435	441288	-20.1460394728512	-40.255002339141	Serra	Novo Porto Canoa	Avenida Domingos José Martins			de fronte a casa 720	Instalar	Haste
1436	441289	-20.1471108401089	-40.2531903798026	Serra	Novo Porto Canoa	Avenida Domingos José Martins			Ao lado da Padaria ev Auto Servi?o LIMA	Instalar	Haste
1437	441291	-20.1478101821718	-40.2517184854401	Serra	Novo Porto Canoa	Avenida Domingos José Martins			De fronte ao Bar DISK LANCHES	Instalar	Haste
1438	441293	-20.1459281177542	-40.2609490853152	Serra	Eldorado	Rua Rio Marinho			Em frente ao Sal?o Sempre Bella	Instalar	Haste
1439	441295	-20.1445203047118	-40.2631561617539	Serra	Eldorado	Rua Rio Marinho			Ao lado do ABEL G?S	Instalar	Haste
1440	441297	-20.1446001247569	-40.2655113186073	Serra	Eldorado	Rua Rio Marinho			Ao lado do Sal?o de Beleza 007	Instalar	Haste
1441	441305	-20.1501427360644	-40.2621761867174	Serra	Eldorado	Avenida Rio Doce			de fronte a Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1442	441309	-20.1443110680568	-40.2682486515164	Serra	Cidade Pomar	Avenida Norte Sul			de fronte a igreja Assembleia de Deus	Instalar	Poste
1443	441310	-20.144334631234	-40.2681576706072	Serra	Cidade Pomar	Avenida Norte Sul	88		ao lado da Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1444	441312	-20.1438323269533	-40.2643524788613	Serra	Eldorado	Rua Rio Marinho	500		Ao lado do condominio residencial El Dourado	Instalar	Poste
1445	441313	-20.1439298782014	-40.2642297284792	Serra	Eldorado	Rua Rio Marinho	500		De fronte ao Condominio residencial El Dourado	Instalar	Haste
1446	441319	-20.1437160235619	-40.2602684194986	Serra	Novo Porto Canoa	Avenida Domingos José Martins			Ao lado da Assembl?ia de Deus	Instalar	Haste
1447	441321	-20.1421024509825	-40.2585541419664	Serra	Novo Porto Canoa	Rua Ana Nery			Pr?ximo a Igreja Petencostal Assembl?ia de Deus	Instalar	Haste
1448	441324	-20.1426199257017	-40.256340872231	Serra	Novo Porto Canoa	Rua Perdigão Malheiros	94		Cal?ada da casa n? 94	Instalar	Haste
1449	441325	-20.1437280210559	-40.2549547055663	Serra	Novo Porto Canoa	Rua Ana Nery			sem	Instalar	Poste
1450	441326	-20.1430466250793	-40.2550675159075	Serra	Novo Porto Canoa	Rua Ana Nery	205		em frente lojinha	Instalar	Haste
1451	441327	-20.1425462716694	-40.2535462556919	Serra	Novo Porto Canoa	Avenida Rio Amazonas			De fronte a Oficina D'jalmas.	Instalar	Haste
1452	441329	-20.1408908610197	-40.2516038445219	Serra	Novo Porto Canoa	Rua Coronel Belmiro Gouvêia			esquina da Rua Cel Belmiro Gouveia	Instalar	Poste
1453	441331	-20.1389353982662	-40.2505648864441	Serra	Novo Porto Canoa	Rua São Paulo			De fronte ao Clube Viva a Vida Feliz	Instalar	Poste
1454	441332	-20.1383611634303	-40.2531150536878	Serra	Serra Dourada III	Avenida São Paulo			Ao lado do Bar Esfria Kuka	Instalar	Haste
1455	441333	-20.1383199807682	-40.2532726205433	Serra	Serra Dourada III	Avenida São Paulo	23		Em frente a Felipe Fraldas	Instalar	Poste
1456	441335	-20.1385120807458	-40.2543251918558	Serra	Serra Dourada III	Rua Albatroz	34		de fronte ao Supermercado Neto	Instalar	Haste
1457	441339	-20.1396616681107	-40.2564870778949	Serra	Serra Dourada III	Rua Condor	24		Em frente a Igreja Assembl?a de Deus em Miss?es	Instalar	Haste
1458	441343	-20.1393490378352	-40.2587711967187	Serra	Serra Dourada III	Avenida Salvador			De fronte a Igreja do Evangelho Quadrangular	Instalar	Poste
1459	441345	-20.1374984558345	-40.2569089545882	Serra	Serra Dourada III	Avenida Salvador	67		em frente a casa 67	Instalar	Haste
1460	441347	-20.1326957124433	-40.2517504129176	Serra	Serra Dourada III	Avenida Salvador	2		ponto final	Instalar	Haste
1461	441348	-20.1344567772375	-40.253598672876	Serra	Serra Dourada III	Avenida Salvador			sem refer?ncias	Instalar	Haste
1462	441355	-20.1343511418699	-40.2493246955178	Serra	Serra Dourada II	Avenida Goiânia			Ao lado da Rede Constrular	Instalar	Haste
1463	441359	-20.1374520730683	-40.2482366671162	Serra	Serra Dourada II	Rua Açucena		EEEFM Francisca Peixoto Miguel	Em frente a Escola Francisca Peixoto Miguel	Instalar	Haste
1464	441371	-20.140381893752	-40.2482334164911	Serra	Serra Dourada II	Avenida Brasília	102		em frente ao n?mero 102	Instalar	Poste
1465	441375	-20.1410896184018	-40.2435260211327	Serra	Serra Dourada II	Rua Gardênia	5		ao lado da casa n?mero 5	Instalar	Haste
1466	441383	-20.1358479335678	-40.2448880787033	Serra	Serra Dourada I	Avenida Belo Horizonte	81	EMEF Sônia Regina Gomes Rezende Franco	De fronte a Escola Sonia Regina	Instalar	Haste
1467	441384	-20.1359870706345	-40.2449989977941	Serra	Serra Dourada I	Avenida Belo Horizonte		EMEF Sônia Regina Gomes Rezende Franco	Em frente a escola Sonia Regina	Instalar	Haste
1468	441385	-20.1350822859517	-40.2474545453785	Serra	Serra Dourada I	Avenida Rio de Janeiro			De fronte a Coral Modas	Instalar	Poste
1469	441386	-20.134975905569	-40.242665247104	Serra	Serra Dourada I	Avenida Rio de Janeiro			De fronte ao Churrasquinho da Tia Lu	Instalar	Haste
1470	441390	-20.1347226759415	-40.2378882586828	Serra	Serra Dourada I	Rua Angelim	18		Em frente a resid?ncia n? 18	Instalar	Haste
1471	441394	-20.1366691468574	-40.2369741784634	Serra	Serra Dourada I	Rua Pororoca	32		Pr?ximo ao Auto Servi?o Capixaba	Instalar	Haste
1472	441396	-20.1332203324015	-40.2440544773783	Serra	Serra Dourada I	Avenida Vitória	4		em frente a creche Educarte	Instalar	Haste
1473	441398	-20.130911269072	-40.2423452725506	Serra	Serra Dourada I	Avenida Vitória	92		De fronte a Igreja Evangelica Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1474	441399	-20.1309796313088	-40.2396557703578	Serra	Serra Dourada I	Avenida Vitória	65		em frente a Igreja Evan Miss?o Resgate	Instalar	Haste
1475	441400	-20.130891374379	-40.2396091874847	Serra	Serra Dourada I	Avenida Vitória	66		ao Lado do n?mero 66	Instalar	Haste
1476	441401	-20.1313837195073	-40.2371008058391	Serra	Serra Dourada I	Rua Titânio		Praça de Serra Dourada II	Ponto Final do vairro Serra Dourada I	Instalar	Haste
1477	441406	-20.1510577771447	-40.2467036019535	Serra	Planície da Serra	Avenida Bico Torto			De fronte a resid?ncia de n? 145	Instalar	Haste
1478	441412	-20.1499403001227	-40.2385040289736	Serra	Parque Residencial de Tubarão	Avenida Romã			Pr?ximo ao Pilares Material de Constru??o	Instalar	Poste
1479	441419	-20.1519063483695	-40.2383769914235	Serra	Parque Residencial de Tubarão	Avenida Vaticano	455		Ao lado da Resid?ncia n? 455	Instalar	Poste
1480	441424	-20.170898926742	-40.2802091417363	Serra	Pitanga	Rua Miguel José		CMEI Vovó Reilly Duarte	Ao lado da Escola Municipal VOV? REILLY DUARTE	Instalar	Haste
1481	441425	-20.1709628725647	-40.280241820144	Serra	Pitanga	Rua Miguel José		CMEI Vovó Reilly Duarte	De fronte a Escola VOV? REILLY DUARTE	Instalar	Poste
1482	441429	-20.1728345435557	-40.282321969551	Serra	Pitanga	Rua Miguel José			Em Frente ao Campo Society	Instalar	Haste
1483	441431	-20.1672579883306	-40.2732562133298	Serra	Pitanga	Rua Miguel José			Entrada do bairro Pitanga	Instalar	Haste
1484	441456	-20.1542707494519	-40.258962583497	Serra	Nova Carapina I	Rua João Pinheiro	86		Pr?ximo a Igreja Crist? Maranata	Instalar	Poste
1485	441458	-20.1539386075382	-40.2595302159073	Serra	Nova Carapina I	Rua Juiz de Fora		CMEI Olinda Rosa da Silva	De fronte a escola Municipal Olinda Rosa	Instalar	Poste
1486	441460	-20.1541923640535	-40.2605265817973	Serra	Nova Carapina I	Rua Teófilo Otoni	1369		Cal?ada ao lado da resid?ncia n? 1369	Instalar	Haste
1487	441466	-20.1514186027384	-40.265428792454	Serra	Nova Carapina II	Rua Patos de Minas	219		Cal?ada da resid?ncia n? 219	Instalar	Haste
1488	441472	-20.1520642041239	-40.271367159184	Serra	Nova Carapina II	Avenida Muriaé	424		Ao lado da Danny Padaria	Instalar	Haste
1489	441474	-20.1517447123978	-40.274102442499	Serra	Nova Carapina II	Avenida Muriaé			Ao lado do Parque de Divers?es Bumber Car's	Instalar	Haste
1490	441486	-20.1561496841857	-40.2703403411035	Serra	Nova Carapina I	Avenida Belo Horizonte			Miss?o Nova Carapina	Instalar	Haste
1491	441488	-20.1570046254105	-40.267606625534	Serra	Nova Carapina I	Avenida Belo Horizonte			Ao lado da Creche Sonho de Crian?a	Instalar	Poste
1492	441492	-20.1566663699418	-40.2642006225781	Serra	Nova Carapina I	Avenida Belo Horizonte			De fronte ao ANDREATTA Material de Constru??o	Instalar	Haste

1493	441494	-20.1556758765951	-40.2618807090898	Serra	Nova Carapina I	Avenida Belo Horizonte	1618		Ao lado da Peixaria Real	Instalar	Haste
1494	441495	-20.1556513218221	-40.2619040452443	Serra	Nova Carapina I	Avenida Belo Horizonte	1603		De fronte a Peixaria Real	Instalar	Haste
1495	441496	-20.1539283876017	-40.2663644792781	Serra	Nova Carapina II	Rua Patos de Minas	845	EEEFM Nova Carapina	Pr?ximo a Escola Estadual Nova Carapina	Instalar	Poste
1496	441499	-20.1517348500756	-40.2768218456626	Serra	Nova Carapina II	Avenida Montes Claros	354		Ao lado da Oficina de Lanternagem TEBRAVEL	Instalar	Poste
1497	441500	-20.1539718947577	-40.2768414657803	Serra	Nova Carapina II	Avenida Montes Claros		Unidade Básica de Saúde de Nova Carapina I	Em frente a USB Nova Carapina II	Instalar	Haste
1498	441519	-20.1626644724018	-40.2740457497155	Serra	Parque Residencial Mestre Alvaro	Avenida Salvador	537		em frente ao numero 537 - ao torre de Celular	Instalar	Poste
1499	441531	-20.1385556504296	-40.2907771594127	Serra	Planalto Serrano	Rua São Luís			De fronte a resid?ncia n? 232	Instalar	Poste
1500	441534	-20.13760368558	-40.2873797276966	Serra	Planalto Serrano	Rua Baixo Guandu	740		De fronte a Igreja Evang?lica Batista Mission?ria	Instalar	Poste
1501	441535	-20.1375111597182	-40.2869164152347	Serra	Planalto Serrano	Rua Baixo Guandu	235		em frente ao im?vel 235	Instalar	Poste
1502	441541	-20.1334988020857	-40.2895744193158	Serra	Planalto Serrano	Avenida Planalto	182		em frente n 182	Instalar	Haste
1503	441542	-20.1335341852859	-40.2879442055277	Serra	Planalto Serrano	Avenida Cachoeiro		EMEF Ismênio de Almeida Vidigal	Escola Municipal Esmenia Vidigal	Instalar	Poste
1504	441544	-20.1325574457244	-40.2846818638286	Serra	Planalto Serrano	Avenida Montanha	536		De fronte a Igreja Assembleia de Deus Liberta??o	Instalar	Poste
1505	441545	-20.1305468212049	-40.2831075592035	Serra	Planalto Serrano	Avenida Montanha	861		De fronte a Catedral dos Milagres	Instalar	Haste
1506	441548	-20.1297900952282	-40.2815693729283	Serra	Planalto Serrano	Avenida Montanha	1045		Cal?ada da resid?ncia n? 1045 / Ao lado da Igreja Deus ? Amor	Instalar	Haste
1507	441550	-20.1290298179552	-40.2798877253856	Serra	Planalto Serrano	Avenida Montanha			De fronte a Igreja Evangelica Assembleia de Deus Minist?rio Avan?a	Instalar	Haste
1508	441555	-20.126696788105	-40.2711235252747	Serra	Planalto Serrano	Avenida Guarani	667		de fronte ao n?mero 667	Instalar	Haste
1509	441559	-20.1257715224047	-40.2806787055667	Serra	Planalto Serrano	Avenida Brasília		Unidade Básica do Saúde de Planalto Serrano	Em frente a U B S de Planalto Serrano B	Instalar	Haste
1510	441563	-20.1236707789752	-40.2787250687688	Serra	Planalto Serrano	Avenida Brasília		Praça de Planalto Serrano Bloco B	Pra?a Bloco B	Instalar	Haste
1511	441565	-20.1231874946621	-40.2767369269862	Serra	Planalto Serrano	Avenida Brasília	983		de Fronte a 2? pra?a	Instalar	Haste
1512	441566	-20.1243531207052	-40.2746143159969	Serra	Planalto Serrano	Rua Vitória da Conquista			de fronte a Igreja Adventista	Instalar	Poste
1513	441567	-20.1271501936204	-40.2838102380686	Serra	Planalto Serrano	Avenida Rio de Janeiro	141		em frente ao n 141	Instalar	Haste
1514	441569	-20.1278944090959	-40.2853869385222	Serra	Planalto Serrano	Avenida São Paulo	110		em frente a casa 110	Instalar	Poste
1515	441572	-20.1276399888301	-40.2823882097533	Serra	Planalto Serrano	Avenida São Paulo	405		em frente ao n 405	Instalar	Haste
1516	441573	-20.1338154476632	-40.2913924965993	Serra	Planalto Serrano	Avenida Planalto	24		Mad? confec??o	Instalar	Haste
1517	441580	-20.1181061637373	-40.2768450840227	Serra	Centro da Serra	Rodovia Audifax Barcelos Neves			sem	Instalar	Haste
1518	441606	-20.11841352073	-40.2971735026736	Serra	Centro da Serra	Rua Azaléia			Ao lado do futuro CMEI	Instalar	Poste
1519	441610	-20.1206638484216	-40.2987801847922	Serra	Jardim Guanabara	Rua Angelim Rajado			De fronte a resid?ncia n? 139	Instalar	Haste
1520	441621	-20.122534089329	-40.3034449148707	Serra	Jardim Primavera	Rua São Pedro			Igreja Batista	Instalar	Poste
1521	441626	-20.1451873129851	-40.2936875270912	Serra	Campinho da Serra II	Avenida Vereador Jorge Caçulo		CMEI Marina Nascimento Camilo	em frente ao CMEI	Instalar	Poste
1522	441647	-20.1440469529134	-40.3008823356542	Serra	Vista da Serra I	Rua Itaguaçu	496		100 metros ap?s a Igreja Deus ? Amor	Instalar	Haste
1523	441651	-20.1425942776086	-40.3030657682583	Serra	Vista da Serra I	Rua Ipiranga	776		Em frente a Igreja Assembleia de Deus Minist?rio Boas Novas	Instalar	Poste
1524	441668	-20.1386954369701	-40.3073834600039	Serra	Vista da Serra I	Avenida Argentina		EMEF Professora Alba Lilia Castelo Miguel	De fronte ao CMEI GIRASSOL de Vista da Serra I	Instalar	Haste
1525	441669	-20.1387124269482	-40.3024673953721	Serra	Vista da Serra I	Avenida Argentina		EMEF Professora Alba Lilia Castelo Miguel	Ao lado do CMEI GIRASSOL de Vista da Serra I	Instalar	Poste
1526	441672	-20.1356051220602	-40.3001959565217	Serra	Vista da Serra I	Avenida Argentina			De fronte a Mercearia e A?ougue D'AGUA	Instalar	Poste
1527	441674	-20.1338671468477	-40.2997676004212	Serra	Vista da Serra I	Avenida Guarapari	819		NACIONAL G?S LINHA-G?S	Instalar	Haste
1528	441675	-20.1339402903303	-40.2997740166875	Serra	Vista da Serra I	Avenida Guarapari			De fronte ao NACIONAL G?S LINHA-G?S	Instalar	Haste
1529	441676	-20.13293572599	-40.3013745011594	Serra	Vista da Serra I	Avenida Guarapari	603		Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1530	441688	-20.1217192740048	-40.3207075124505	Serra	São Marcos II	Rua Pôrto Velho	11		Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1531	441689	-20.1217660343725	-40.3207207250162	Serra	São Marcos II	Rua Pôrto Velho	12		Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1532	441694	-20.1245535682834	-40.3191376976047	Serra	São Marcos II	Rua Curitiba			De fronte a Igreja de S? Doutrina	Instalar	Haste
1533	441699	-20.1230085588164	-40.3172570150451	Serra	Nossa Senhora da Conceição	Rua Américo Miranda			Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1534	441707	-20.1177463991095	-40.3194441863845	Serra	Colina da Serra	Rua Muqui			Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1535	441710	-20.1176927678289	-40.3174544414102	Serra	Jardim da Serra	Pc. Delzira de Oliveira Silva	01		Pra?a na rotat?ria em Colina da Serra	Instalar	Poste
1536	441712	-20.1253700833734	-40.3145315625568	Serra	Nossa Senhora da Conceição	Rua Américo Miranda	455		Ao lado do Banesf?ci no bairro S?o Judas Tadeu	Instalar	Poste
1537	441715	-20.1242209414636	-40.3065473869854	Serra	Serra Centro	Rua Dom Pedro II	71		Em frente a Caixa Economica da Serra	Instalar	Haste
1538	441717	-20.1126218058582	-40.3238587442677	Serra	Divinópolis	Rodovia Br-101			35 metros ap?s o radar em Divin?polis	Instalar	Haste
1539	441718	-20.1126846919151	-40.3239867710093	Serra	Jardim da Serra	Rodovia Br-101			35 metros ap?s radar em Divin?polis	Instalar	Haste
1540	441721	-20.109280745329	-40.3257901128117	Serra	Divinópolis	Rua Governador Valadares	178		Sem refer?ncia(1? ponto ap?s ponto final)	Instalar	Poste
1541	441723	-20.1103249311571	-40.324006885432	Serra	Divinópolis	Rua Governador Valadares			Pr?ximo ao Barcelos Auto Servi?o	Instalar	Haste
1542	441724	-20.1109096190807	-40.322812297152	Serra	Divinópolis	Rua Governador Valadares			Atr?s do EMEF de Divin?polis	Instalar	Haste
1543	441727	-20.11187127565	-40.3210187856488	Serra	Divinópolis	Rua Conquista	11		Igreja Batista em Divin?polis	Instalar	Haste
1544	441728	-20.1131267297236	-40.3209649200814	Serra	Divinópolis	Rua Abaeté	20		De fronte a Padaria Rocha Fran?a	Instalar	Poste
1545	441729	-20.1130627801291	-40.3210831277734	Serra	Divinópolis	Rua Abaeté	03		Ao lado da Padaria Rocha Fran?a	Instalar	Haste
1546	441731	-20.1134777950983	-40.321610950464	Serra	Divinópolis	Rua Aimorés			De fronte a Igreja Adventista de S?timo Dia / n? 27	Instalar	Haste
1547	441733	-20.1126813087424	-40.3232765671421	Serra	Divinópolis	Rua Aimorés			Pra?a pr?ximo ao Radar em Divin?polis	Instalar	Haste
1548	441734	-20.1168789179583	-40.3154429375614	Serra	Jardim Bela Vista	Rodovia Br-101			1? ponto ap?s a Garagem da Serrana/ sentido Serra/Fund?o	Instalar	Haste
1549	441735	-20.2208877174909	-40.225839678519	Serra	Cidade Continental	Avenida Terceiro Mundo	08		Em frente Sal?o Garcia	Instalar	Poste
1550	441736	-20.2230337330097	-40.2259481091298	Serra	Cidade Continental	Avenida China	08		Apos ao chaveiro	Instalar	Haste
1551	441738	-20.1317896049495	-40.3145386881207	Serra	Cascata	Rua das Acácias		CMEI Jurandir Gama Borges	Em frente ao CMEI Jurandir Gama Borges	Instalar	Haste
1552	441743	-20.1358766190468	-40.3159452935341	Serra	Cascata	Rua das Cravinas	237		Ao lado da Igreja Deus ? Amor	Instalar	Haste
1553	441744	-20.1369413358823	-40.3157036202576	Serra	Cascata	Rua das Gardênias	139	EMEF Cascata	Ao lado do EMEF CASCATA	Instalar	Haste
1554	441755	-20.130538663821	-40.3082989029781	Serra	Santo Antonio	Rua Artur da Silva Peixoto		EEEFM Clóvis Borges Miguel	Ao lado da Escola Estadual Clovis Borges Miguel	Instalar	Haste
1555	441762	-20.1301343881136	-40.3170613465789	Serra	São Marcos I	Rua Três			sem	Instalar	Poste
1556	441767	-20.1727187645549	-40.3511960685187	Serra	Queimado	Acesso a Queimado		CDP Serra	Sa?da do Presidio da Serra CDP	Instalar	Haste
1557	441768	-20.1204500259364	-40.3071014674624	Serra	São Domingos	Rua São Francisco	06		casa 06	Instalar	Haste
1558	441773	-20.1157181438638	-40.308498176291	Serra	Jardim Bela Vista	Rua Dezesseis			sem	Instalar	Haste
1559	441777	-20.1161399430714	-40.3066570591987	Serra	Palmeiras	Rua Anna Borges Miguel Castelo	105		ao lado da casa 105	Instalar	Poste
1560	441785	-20.1169364352624	-40.3146724668093	Serra	Jardim Bela Vista	Rua Flesbão Alexandre Miranda			Ao lado da Garagem Serrana/sa?da do Bairro Put?n	Instalar	Poste
1561	441787	-20.1066886050845	-40.3307927084095	Serra	Serra	Rodovia Br-101			De fronte a Empresa VULTEX	Instalar	Haste
1562	441789	-20.1047237073908	-40.3326438295076	Serra	Serra	Rodovia Br-101			Sa?da do Bairro Muribeca	Instalar	Haste
1563	441792	-20.1724708855976	-40.3511305517487	Serra	Queimado	Acesso a Queimado		CDP Serra	de Fronte ao CDP	Instalar	Haste
1564	441793	-20.094030551093	-40.340544625209	Serra	Serra	Rodovia Br-101			Pr?ximo a pesagem da Serra/ ANTT	Instalar	Haste
1565	441794	-20.0938154475176	-40.340800312807	Serra	Belvedere	Rodovia Br-101			De fronte a pesagem da Serra/ANTT	Instalar	Haste
1566	441795	-20.0733602370675	-40.3537784860208	Serra	Serra	Rodovia Br-101			De fronte ao Galp?o inativo	Instalar	Haste
1567	441796	-20.0735408678725	-40.3538377789218	Serra	Serra	Rodovia Br-101			Em frente ao Galp?o inativo	Instalar	Haste
1568	441799	-20.052597879389	-40.384783445561	Serra	Serra	Rodovia Br-101			De fronte ao Posto Shell /Mel de Abelha e Propolina	Instalar	Haste
1569	441802	-20.0455914168021	-40.3881363856862	Serra	Serra	Rodovia Br-101			Um ponto anterior a entrada do Bairro Cidade Nova da Serra/Chapad?o	Instalar	Poste
1570	441804	-20.0435348455322	-40.3906986470334	Serra	Serra	Rodovia Br-101			Entrada do bairro Cidade Nova da Serra	Instalar	Haste
1571	441810	-20.0348413307026	-40.3948308716997	Serra	Serra	Rodovia Br-101			De fronte a sa?da do bairro Nova Cidade da serra	Instalar	Haste
1572	441811	-20.040166067282	-40.3978007083711	Serra	Serra	Rodovia Br-101			Pr?ximo ao reservat?rio da Cesan	Instalar	Haste
1573	441814	-20.0979727708762	-40.3406340479544	Serra	Belvedere	Rua Ecoporanga	339		Um ponto ap?s a escola Municipal do bairro Belvedere	Instalar	Haste
1574	441816	-20.1001041445985	-40.3392599329788	Serra	Belvedere	Rua Ecoporanga	157		Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1575	441818	-20.1015285783368	-40.3383570459312	Serra	Belvedere	Rua Ecoporanga	11		De fronte a CONGREGA??O CRIST? NO BRASIL	Instalar	Haste

1576	441819	-20.1045736595325	-40.3390133388588	Serra	Belvedere	Rua Prudente de Morais			Campo de Futebol	Instalar	Poste
1577	441820	-20.1045639670724	-40.3389359518646	Serra	Belvedere	Rua Prudente de Morais			De frente ao Campo de Futebol do bairro Belvedere	Instalar	Haste
1578	441821	-20.1067781840585	-40.3373777173684	Serra	Belvedere	Rua Prudente de Morais	37		Sem refer?ncia	Instalar	Poste
1579	441822	-20.1067078868577	-40.3373208847478	Serra	Belvedere	Rua Prudente de Morais			Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1580	441828	-20.0699866476722	-40.3762163222771	Serra	Serra				Ao lado da Empresa HKM	Instalar	Haste
1581	441829	-20.0700242490661	-40.3921009083191	Serra	Serra				sem	Instalar	Haste
1582	441830	-20.0714947003523	-40.4017752365442	Serra	Calogi				Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1583	441831	-20.0713526297413	-40.4018032039862	Serra	Calogi				Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1584	441832	-20.0736301190157	-40.414226259454	Serra	Calogi				Bar e Mercearia Calogi	Instalar	Haste
1585	441833	-20.0947377783685	-40.3811574469485	Serra	Independência				Sítio Vida Nova	Instalar	Haste
1586	441834	-20.1025078026928	-40.3729880318953	Serra	Independência				Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1587	441835	-20.1047384830458	-40.3695707478867	Serra	Independência				Ao lado da Igreja S?o Jos?	Instalar	Haste
1588	441836	-20.1156330765941	-40.3577055625736	Serra	Itaibaia				Entrada de Araaba	Instalar	Haste
1589	441837	-20.1269180010401	-40.4140345932418	Serra	Araaba				Ponto Final de Araaba	Instalar	Haste
1590	441838	-20.1187195946925	-40.3541907550011	Serra	Itaiobaia				Sem refer?ncia	Instalar	Haste
1591	550001	-20.3868570682829	-40.4634887335657	Viana	Bom Pastor	Rodovia Br-101			Defronte ao posto rede flecha	Instalar	Haste
1592	550005	-20.4209627870505	-40.4611567341858	Viana	Jucu	Rodovia ES-476			Em frente a ag?ncia dos Correios	Instalar	Haste
1593	550006	-20.4266908524594	-40.4703341586948	Viana	Jucuruaba	Rodovia ES-476			Defronte a antiga fabrica da Antarctica	Instalar	Poste
1594	550007	-20.4268262607834	-40.4702958374052	Viana	Jucu	Rodovia ES-476			Em frente a antiga fabrica da Antarctica	Instalar	Haste
1595	550008	-20.420200813514	-40.4829785297633	Viana	Jucuruaba				No ponto final, em frente ao campo	Instalar	Poste
1596	550009	-20.4204163009966	-40.4841827631051	Viana	Jucuruaba				Pr?ximo ao Ponto Final	Instalar	Haste
1597	550010	-20.4204821497596	-40.4841527089036	Viana	Jucuruaba				Pr?ximo ao ponto final	Instalar	Poste
1598	550011	-20.4227034404885	-40.4837965165698	Viana	Jucuruaba					Instalar	Poste
1599	550012	-20.4230973489979	-40.4837226298544	Viana	Jucuruaba				Em frente a casa	Instalar	Poste
1600	550013	-20.4252735438107	-40.4822803076523	Viana	Jucuruaba					Instalar	Haste
1601	550014	-20.4251583551994	-40.4823216537106	Viana	Jucuruaba					Instalar	Poste
1602	550015	-20.4276281905531	-40.4810469371025	Viana	Jucuruaba					Instalar	Haste
1603	550016	-20.4277710288054	-40.4810636180894	Viana	Jucuruaba					Instalar	Haste
1604	550017	-20.4291125364402	-40.4803914170602	Viana	Jucuruaba					Instalar	Poste
1605	550018	-20.4291271133298	-40.4803393378206	Viana	Jucuruaba					Instalar	Poste
1606	550019	-20.4321412263872	-40.4786042736484	Viana	Jucuruaba	Rodovia ES-476				Instalar	Haste
1607	550020	-20.431964514463	-40.4784711150692	Viana	Jucuruaba	Rodovia ES-476				Instalar	Poste
1608	550021	-20.4203472743627	-40.4598167650812	Viana	Jucu	Rodovia Br-101			Acesso ao bairro Jucu	Instalar	Haste
1609	550023	-20.4526835420319	-40.4719245461686	Viana	Grande Araçatiba				Defronte a casa	Instalar	Haste
1610	550027	-20.4507139532045	-40.4814930850126	Viana	Grande Araçatiba			EMUEF Hercilia Jantorno Azevedo	Pr?ximo a Escola	Instalar	Poste
1611	550029	-20.4549633563061	-40.4868317984134	Viana	Grande Araçatiba	Rodovia ES-476				Instalar	Haste
1612	550031	-20.4568404830762	-40.4869941405698	Viana	Grande Araçatiba	Rodovia ES-476				Instalar	Haste
1613	550032	-20.462482396868	-40.4880451297974	Viana	Araçatiba	Rua Francisco Palassi			Pr?ximo a Igreja Deus ? Amor	Instalar	Haste
1614	550034	-20.4628575089244	-40.4892365286203	Viana	Araçatiba			Igreja Nossa Senhora D'Ajuda	Ao lado da Igreja	Instalar	Poste
1615	550035	-20.4841239397521	-40.6028666724668	Viana	Santa Rita					Instalar	Poste
1616	550039	-20.4199837272652	-40.4595154168544	Viana	Jucu	Rodovia Br-101			Defronte ao acesso ao bairro jucu	Instalar	Haste
1617	550040	-20.4105416255458	-40.4587966371266	Viana	Jucu	Rodovia Br-101			Defronte ao posto Shell	Instalar	Haste
1618	550042	-20.3626784420479	-40.5186570190425	Viana	Glória				Sitio da Vit?ria	Instalar	Poste
1619	550044	-20.3727485399373	-40.5154858743921	Viana	Glória				Antes da Ponte e acesso a fazenda experimental do Incaper	Instalar	Poste
1620	550046	-20.3742857260957	-40.5144642960975	Viana	Glória				Defronte a casa e o ponto	Instalar	Haste
1621	550064	-20.3831980130999	-40.4602810163183	Viana	Ribeira	Rodovia Br-101/Br-262		Posto Polícia Rodoviaria Federal	Ap?s o Posto da Policia	Instalar	Poste
1622	550068	-20.3791307128871	-40.476906253686	Viana	Moinho				Entrada do bairro	Instalar	Haste
1623	550079	-20.3891776928282	-40.4938035353511	Viana	Centro	Rodovia Br-262			Sa?da de Viana Sede	Instalar	Haste
1624	550081	-20.3894615508509	-40.4942613823759	Viana	Centro	Rua Florentino Ávidos		Casa da Cultura de Viana	Ao lado da Casa da Cultura	Instalar	Haste
1625	550088	-20.3923020777377	-40.4966800115353	Viana	Centro	Rua Domingos Vicente	183		Em frente a Igreja Maranata	Instalar	Haste
1626	550090	-20.3938551341911	-40.4970019806412	Viana	Centro	Rua Costa Pereira		Praça Saudável	Em frente a Pra?a Saud?vel	Instalar	Haste
1627	550091	-20.3932154714928	-40.4940680444925	Viana	Centro	Rua Luiz Alvarenga			Defronte ao n? 131, casa verde	Instalar	Poste
1628	550093	-20.3921167668475	-40.4822303608857	Viana	Bom Pastor	Rodovia Br-262			Em frente a Nutriave	Instalar	Haste
1629	550102	-20.3929191031621	-40.4722633645615	Viana	Bom Pastor	Rua Antônio Borges Rocha			Defronte a resid?ncia n? 88	Instalar	Poste
1630	550104	-20.3913213308546	-40.4714724389085	Viana	Bom Pastor	Rua Garcia Lorca			Ao lado da Cida Modas	Instalar	Poste
1631	550109	-20.3751181660291	-40.4424022289878	Viana	Parque Industrial	Rodovia Br-101/Br-262			Defrontre a TA Transportadora Americana	Instalar	Haste
1632	550110	-20.3705206757481	-40.4436725628629	Viana	Parque Industria	Rodovia Br-101/Br-262			Ap?s a Transportadora Patrus	Instalar	Haste
1633	550113	-20.3626545526754	-40.4428147344381	Viana	Universal	Avenida Alcaribas Furtado			Em frente a subesta??es da Cesan	Instalar	Haste
1634	550118	-20.3570754712458	-40.4465878466103	Viana	Universal	Rua Santo Antônio	46		Ao lado da casa verde	Instalar	Poste
1635	550127	-20.3594882431427	-40.4503225929884	Viana	Universal	Avenida Linhares			Em frente ao Elias Fot?grafo	Instalar	Haste
1636	550131	-20.3596097228456	-40.4553535756347	Viana	Universal	Rua Evaristo Canal			Em frente ao Bar do Tatu	Instalar	Haste
1637	550148	-20.3562114119446	-40.4331624421257	Viana	Canaã	Rua Furtado			Pr?ximo ao Anderson Machado Corretor de Im?veis	Instalar	Haste
1638	550150	-20.3561279089448	-40.4274787506591	Viana	Primavera	Rua Orlando Alfredo Schulthais				Instalar	Haste
1639	550154	-20.3538431978004	-40.4257137507449	Viana	Marcílio de Noronha	Rua Angelina Bartolotti				Instalar	Poste
1640	550161	-20.3573270303745	-40.4274525305279	Viana	Primavera	Rodovia Br-101/Br-262			Em frente a Defagro	Instalar	Haste
1641	550162	-20.3614703953551	-40.4359970448958	Viana	Canaã	Rodovia Br-101/Br-262			Entrada do bairro Cana?, pr?ximo a Rede Constrular	Instalar	Haste
1642	550163	-20.3595739844604	-40.4363648483865	Viana	Canaã	Avenida Tancredo Neves			Ao lado do Amigos Bar	Instalar	Haste
1643	550169	-20.3561349488181	-40.437629007302	Viana	Canaã	Rua São Francisco	34		defronte a Rosa Confec??es	Instalar	Poste
1644	550175	-20.3596372908624	-40.4379034467824	Viana	Canaã	Rua Resplendor		EMEF Francisco Assis Pereira	Em frente a Escola	Instalar	Haste
1645	550177	-20.3632460344701	-40.4476856013658	Viana	Universal	Rodovia Br-101/Br-262			Ap?s a empreasa Du mino	Instalar	Poste
1646	550178	-20.3632984231468	-40.4470697156583	Viana	Parque Industrial	Rodovia Br-101/Br-262			Ap?s a tape?aria do Luiz	Instalar	Haste
1647	550188	-20.3512713891289	-40.4295221154735	Viana	Primavera	Rua Ana Paula			defronte ao n? 4	Instalar	Haste
1648	550189	-20.3513048852487	-40.4295006560697	Viana	Primavera	Rua Ana Paula	4		Em frente ao n? 4	Instalar	Haste
1649	550191	-20.3507402756697	-40.4284570041905	Viana	Primavera	Avenida Primavera			Defronte a Igreja Maranata	Instalar	Haste
1650	550193	-20.3503463887176	-40.4267989291581	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Primavera			Defronte ao Sal?o Stillus Hair	Instalar	Haste
1651	550194	-20.3501844069179	-40.424888037855	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Primavera			Defronte ao Sedde Material de Constru??o	Instalar	Poste
1652	550197	-20.3572914806114	-40.4235014863658	Viana	Primavera	Avenida Brasil			Proximo a Garagem da Santa Zita	Instalar	Haste
1653	550199	-20.3469456656615	-40.4241281223966	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Espirito Santo		EEEM Irmã Dulce Lopes Ponte	Defronte a Escola Irm? Dulce Lopes Ponte	Instalar	Haste
1654	550202	-20.341452344614	-40.4236809387883	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Minas Gerais			Mini Padaria da India	Instalar	Haste
1655	550205	-20.3406550357737	-40.4715204736197	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Minas Gerais			Pr?ximo ao Supermercado Dona Irm?	Instalar	Haste
1656	550208	-20.3542121075542	-40.4166328674004	Viana	Marcílio de Noronha	Rodovia Br-101/Br-262			Em frente a Scania Venac	Instalar	Poste
1657	550212	-20.3534436657089	-40.4210683061498	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Hozack Ferreira Brandt			Defronte a Capixaba Log	Instalar	Haste
1658	550215	-20.343231757381	-40.4212211693927	Viana	Marcílio de Noronha	Rua Mato Grosso		CMEI Izabel Mercher Helmer	Na rua de tr?s do CMEI Izabel Mercher Helmer	Instalar	Haste

1659	550218	-20.3438326973697	-40.4192415644853	Viana	Marcilio de Noronha	Rua Alagoas			Em frente a Pra?a	Instalar	Poste
1660	550220	-20.3436390745814	-40.4183732280016	Viana	Marcilio de Noronha	Rua Antônio Freire			Em frente a Play Motos	Instalar	Poste
1661	550222	-20.3416066976333	-40.4193913609867	Viana	Marcilio de Noronha	Rua Antônio Freire			Defronte ao outo verde	Instalar	Poste
1662	550226	-20.3413820330459	-40.430553038943	Viana	Marcilio de Noronha	Avenida Belo Horizonte				Instalar	Haste
1663	550229	-20.3407500843183	-40.427880166234	Viana	Marcilio de Noronha	Rua Valadares	5		Igreja Assembleia de Deus Vivendo em Fam?lia	Instalar	Poste
1664	550230	-20.3406055946864	-40.4280614991747	Viana	Marcilio de Noronha	Rua Valadares			Defronte a igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1665	550231	-20.341475728913	-40.4259756430895	Viana	Marcilio de Noronha	Avenida Espírito Santo			Material de Constru??o Construsiva	Instalar	Poste
1666	550232	-20.3414420863712	-40.4259621616105	Viana	Marcilio de Noronha	Avenida Espírito Santo			Defronte ao Material de Constru??o Construsiva	Instalar	Haste
1667	550255	-20.3635756754374	-40.4267049823137	Viana	Caxias do Sul	Rua José Acácio Ferreira	19		Em frente ao n? 19	Instalar	Haste
1668	550260	-20.3674519675337	-40.4250799375541	Viana	Caxias do Sul	Rua José Acácio Ferreira			defronte ao n? 15	Instalar	Poste
1669	550263	-20.3700560249625	-40.4205966264865	Viana	Nova Bethânia	Rua Santa Terezinha				Instalar	Haste
1670	550264	-20.3699517796852	-40.4205197629599	Viana	Nova Bethânia	Rua Santa Terezinha				Instalar	Poste
1671	550268	-20.3733699392727	-40.4230570178292	Viana	Areinha	Avenida Rio de Janeiro			Ap?s a igreja Maranata	Instalar	Haste
1672	550270	-20.3752062407898	-40.4228656261039	Viana	Areinha	Avenida Rio de Janeiro			Antes da Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1673	550272	-20.3771240713588	-40.423798999491	Viana	Areinha	Avenida Rio de Janeiro			Defronte a resid?ncia n? 33	Instalar	Poste
1674	550273	-20.3785679931688	-40.4252242593612	Viana	Areinha	Avenida Rio de Janeiro			MG Material de Constru??o	Instalar	Haste
1675	550278	-20.3755661555375	-40.4269150665089	Viana	Areinha	Rua Toneleiro Augusto			Em frente ao n? 40	Instalar	Poste
1676	550280	-20.3741701354396	-40.4274551321198	Viana	Areinha	Rua Toneleiro Augusto				Instalar	Haste
1677	550289	-20.3728198000939	-40.4318390243495	Viana	Areinha	Rua Floriano Varejão	40		Em frente a resid?ncia n? 40	Instalar	Haste
1678	550296	-20.371195856905	-40.4280183100627	Viana	Areinha	Avenida Guarapari	03		Em frente ao n? 03	Instalar	Poste
1679	550300	-20.3687274087132	-40.4259545986629	Viana	Caxias do Sul	Avenida Guarapari		CMEI Adélia de Oliveira Silva	Defronte ao CMEI Ad?lia de Oliveira Silva	Instalar	Poste
1680	550304	-20.3667221844575	-40.4212113365797	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Avenida Guarapari			defronte a Padaria P?o da Vida	Instalar	Haste
1681	550305	-20.3673804565984	-40.4083423482717	Viana	Vila Bethania	Avenida Amazonas			Pr?ximo a CI Metal?rgica	Instalar	Haste
1682	550306	-20.3674284904959	-40.4082415658559	Viana	Vila Bethania	Avenida Amazonas			Pr?ximo a CI Metal?rgica	Instalar	Poste
1683	550307	-20.3680883673213	-40.4113813597282	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Avenida Amazonas				Instalar	Haste
1684	550308	-20.3680194153518	-40.4113795460421	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Avenida Amazonia				Instalar	Haste
1685	550309	-20.367246049281	-40.4146774962458	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Avenida Amazonas			Defronte a MGS Marmoraria e Gesso	Instalar	Haste
1686	550310	-20.3673142771635	-40.414585843915	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Avenida Amazonas			Ao lado da MGS Marmoraria e Gesso	Instalar	Poste
1687	550313	-20.3671472118219	-40.421265171279	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Avenida Amazonas			Proximo a Frilara Frigorifico	Instalar	Haste
1688	550314	-20.3670982176868	-40.421285089034	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Avenida Amazonas			Pr?ximo a Frilara Frigorifico	Instalar	Haste
1689	550315	-20.3733565584194	-40.4181280524669	Viana	Nova Bethânia	Avenida Central			Ao lado da Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1690	550318	-20.3721789077602	-40.4205005886151	Viana	Nova Bethânia	Avenida Amazonas			Defronte a resid?ncia n? 04	Instalar	Poste
1691	550320	-20.3711133253159	-40.4199905824054	Viana	Nova Bethânia	Avenida Amazonas			Defronte ao n? 3	Instalar	Haste
1692	550322	-20.3701579413128	-40.417874129883	Viana	Nova Bethânia	Rua São Francisco				Instalar	Haste
1693	550324	-20.3699049725783	-40.4163349797812	Viana	Nova Bethânia	Rua Rio Doce	15		Em frente ao n? 15	Instalar	Poste
1694	550325	-20.3686906217719	-40.4156183727329	Viana	Nova Bethânia	Rua dos Andes			Antes do Auto Servi?o Stela	Instalar	Poste
1695	550326	-20.3684605481886	-40.4157094051056	Viana	Nova Bethânia	Rua dos Andes			Antes do Auto Servi?o Stela	Instalar	Poste
1696	550327	-20.3678248609943	-40.4176182372562	Viana	Nova Bethânia	Rua Carajás	55		Ao lado da Igreja Assembleia de Deus	Instalar	Haste
1697	550328	-20.3678804636033	-40.4177741431517	Viana	Nova Bethânia	Rua Carajás	46		Ap?s o Bar da Eva & Zequinha	Instalar	Poste
1698	550331	-20.3800130277915	-40.4220808673476	Viana	Areinha	Rua Visconde de Inhaúma			Ponto final 923, 907, 985	Instalar	Poste
1699	550338	-20.3760265207319	-40.4152715493693	Viana	Nova Bethânia	Rua Martins Vaz			Defronte ao com?rcio	Instalar	Haste
1700	550342	-20.3739613761383	-40.4169039237301	Viana	Nova Bethânia	Rua das Palmas			Defronte ao Campo de Futebol	Instalar	Poste
1701	550343	-20.3739079978614	-40.4168344076607	Viana	Nova Bethânia	Rua das Palmas			Na esquena com o campo de futebol	Instalar	Haste
1702	550344	-20.3737942212507	-40.4157032573103	Viana	Nova Bethânia	Rua das Palmas			Defronte ao A?ougue Dois Irm?os	Instalar	Poste
1703	550345	-20.3737454801865	-40.4156888746525	Viana	Nova Bethânia	Rua das Palmas			Ao lado do a?ougue Dois Irm?os	Instalar	Haste
1704	550347	-20.3706757868165	-40.4130978925415	Viana	Nova Bethânia	Rua Nossa Senhora da Aparecida			Defronte a resid?ncia n? 18 ap?s o ponto final da linha 919	Instalar	Poste
1705	550348	-20.3708570861727	-40.4131895658628	Viana	Nova Bethânia	Rua Nossa Senhora da Aparecida	18		Ao lado da resid?ncia n? 18	Instalar	Poste
1706	550350	-20.3704060783449	-40.4137742789861	Viana	Nova Bethânia	Avenida Himaláia			Defronte ao n? 11	Instalar	Haste
1707	550352	-20.371114799071	-40.4147701963426	Viana	Nova Bethânia	Avenida Himalaia			Mercearia Chik Chik D+	Instalar	Haste
1708	550354	-20.3715905496724	-40.4166611733802	Viana	Nova Bethânia	Avenida Himalaia			defronte ao n? 66	Instalar	Poste
1709	550360	-20.3695724783959	-40.4144960259692	Viana	Nova Bethânia	Avenida Central	16	Unidade de Saúde de Nova Bethânia	Em frente a Farm?cia Rede Farmes	Instalar	Haste
1710	550364	-20.3698902803851	-40.4113015933012	Viana	Nova Bethânia	Rua Vesuvio	28		Em frente ao n? 28	Instalar	Haste
1711	550370	-20.366948252253	-40.4055689373956	Viana	Vila Bethania	Rua Santa Helena				Instalar	Haste
1712	550371	-20.3725858302944	-40.4064013353557	Viana	Campo Verde	Avenida Central		Edifício Lourdes Costa	Defronte ao Edif?cio Lourdes Costa	Instalar	Poste
1713	550372	-20.3723969121376	-40.4064739834221	Viana	Campo Verde	Avenida Central		Edifício Lourdes Costa	Em frente ao Edif?cio Lourdes Costa	Instalar	Haste
1714	550374	-20.3755337833419	-40.4069040442687	Viana	Campo Verde	Avenida Central				Instalar	Haste
1715	550376	-20.3785278230019	-40.4063067673717	Viana	Campo Verde	Avenida Central			Ap?s a Mercearia Simone	Instalar	Poste
1716	550378	-20.3817730894036	-40.406153106294	Viana	Morada de Vila Bethânia	Rua Domingos Martins			Pr?ximo ao Bar	Instalar	Haste
1717	550382	-20.3850217998627	-40.4052784004658	Viana	Morada de Vila Bethânia	Rua Domingos Martins		CMEI Raio de Luz	Antes do Material de Constru??o Construsim	Instalar	Haste
1718	550386	-20.3873733104537	-40.4030322740015	Viana	Morada de Vila Bethânia	Rua Domingos Martins			Defronte a resid?ncia n? 6	Instalar	Poste
1719	550395	-20.3549864628772	-40.4085607535264	Viana	Vila Bethania	Rua Santa Helena				Instalar	Poste
1720	550396	-20.3550440291625	-40.4084374234378	Viana	Vila Bethania	Rua Santa Helena				Instalar	Poste
1721	550399	-20.357135827507	-40.4094634205578	Viana	Vila Bethania	Rua Luzia Cazoti			Defronte ao Sal?o e Est?tica Jovelina	Instalar	Haste
1722	550406	-20.3568000369188	-40.4153671277979	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Rua Luzia Cazoti				Instalar	Haste
1723	550408	-20.3584572252639	-40.4186014915744	Viana	Caxias do Sul	Avenida Guarapari			em frente a Indus. CBF	Instalar	Haste
1724	550410	-20.3599647629533	-40.4178547274931	Viana	Caxias do Sul	Avenida Guarapari			Em frente ao Fag M?veis	Instalar	Haste
1725	550418	-20.3639956424809	-40.419587130762	Viana	Caxias do Sul	Avenida Guarapari		Casa do Cidadão de Viana	Defronte a Casa do Cidad?o de Viana	Instalar	Poste
1726	550425	-20.3606174497882	-40.4115645229308	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Rua Nossa Senhora da Aparecida			Defronte ao n? 35	Instalar	Haste
1727	550426	-20.3605806730471	-40.4115072409428	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Rua Nossa Senhora da Aparecida			Em frente ao n? 35	Instalar	Haste
1728	550428	-20.3628197508154	-40.4096006226146	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Avenida Santa Clara				Instalar	Haste
1729	550433	-20.3655797309797	-40.4158688927208	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Rua São Paulo			Defronte ao n? 16	Instalar	Poste
1730	550435	-20.3648079762627	-40.4182251131083	Viana	Arlindo Angelo Villaschi	Rua das Palmeiras	01		Em frente ao n? 01	Instalar	Haste
1731	550442	-20.3616078498321	-40.405536821856	Viana	Vila Bethania	Rua Getúlio Vargas			Pr?ximo ao Supermercados Couthi	Instalar	Haste
1732	550444	-20.3610589046157	-40.4026951621204	Cariacica	Formate	Rua Maceió				Instalar	Poste
1733	550445	-20.3624498125396	-40.4403115902391	Viana	Canaã	Rodovia Br-101/Br-262			Em frente a Empresa Oumilho	Instalar	Haste
1734	660002	-20.0361554930609	-40.1830784879406	Fundão	Praia Grande	Rua Dois			ao lado do n? 964	Instalar	Haste
1735	660009	-20.0217943365359	-40.1604540471564	Fundão	Rio Preto	Rodovia ES-010				Instalar	Haste
1736	660010	-20.0217864203821	-40.1603547773314	Fundão	Rio Preto	Rodovia ES-010				Instalar	Haste
1737	660017	-20.0347511368832	-40.167608219338	Fundão	Enseada das Garças	Rodovia ES-010				Instalar	Haste
1738	660021	-20.0369788554721	-40.1768633717636	Fundão	Praia Grande	Rua Tocantins			de frente a pousada veleiro.	Instalar	Haste
1739	660029	-20.0314438548517	-40.1910192267303	Fundão	Direção	Rua Montenegro			Em frente ao parquinho. e igreja assembleia de Deus.	Instalar	Poste
1740	660035	-20.0396107200912	-40.1876360131589	Fundão	Praia Grande	Avenida Belo Horizonte			De fronte a casa N° 247	Instalar	Haste
1741	660036	-20.0385060525053	-40.1897635154424	Fundão	Praia Grande	Avenida Linhares			Frente ao canteiro de obras da PMF.	Instalar	Haste

1742	660042	-20.0374282067404	-40.1879117357159	Fundão	Praia Grande	Rodovia Santa Cruz			Em frente ? casa n° 1054.	Instalar	Haste
1743	660045	-20.0396769693784	-40.1848950526611	Fundão	Praia Grande	Rodovia Santa Cruz			Boteco do Chico	Instalar	Haste
1744	660047	-20.0451326445804	-40.1895053598389	Fundão	Praia Grande	Rodovia ES-010			Frente a drogaria Joaripe	Instalar	Haste
1745	660048	-20.0451045760681	-40.1894338539491	Fundão	Praia Grande	Rodovia ES-010			Em frente a drogaria Jianpe	Instalar	Haste
1746	770001	-20.5284835666483	-40.3813431100669	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol		Condominio Bolevard Mar Dulé	Em frente a Cachaca do gerente	Instalar	Haste
1747	770002	-20.5324107432754	-40.3852500334153	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol	620		Defronte ao Posto Petrobras	Instalar	Poste
1748	770003	-20.5379712091519	-40.3896289137819	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			Em frente ao Leiloeiro Alexandre Ruiz Neto	Instalar	Haste
1749	770004	-20.5460694605068	-40.3958718870161	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			Em frente a f?brica de panela de barro Naldinho e fam?lia	Instalar	Haste
1750	770005	-20.5518034757716	-40.4003440749572	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			Em frente a Top Line Granitos	Instalar	Haste
1751	770006	-20.5539310277842	-40.4019956468496	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			Em frente ao Django Terraplanagem	Instalar	Haste
1752	770014	-20.5567605656158	-40.4041627853084	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			Entrada do Parque Aqu?tico Acqua Mania	Instalar	Haste
1753	770015	-20.5643779093477	-40.4090222795811	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			Pr?ximo ao Km 33	Instalar	Poste
1754	770016	-20.5697155668879	-40.411718263165	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			Ao lado do Chamoun Vende Lotee	Instalar	Haste
1755	770017	-20.5780483505738	-40.4159577260746	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			proximo a antena de Celular	Instalar	Haste
1756	770018	-20.5846429810699	-40.4219771230923	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			proximo a torre de celular	Instalar	Haste
1757	770019	-20.5975477068204	-40.4260147506804	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol			proximo a Km 37	Instalar	Haste
1758	770020	-20.6031779408648	-40.4266889675081	Guarapari	Palmeiras	Rodovia do Sol		Parque Estadual Paulo César Vinha	defronte ao Parque Paulo C?sar Vinha	Instalar	Haste
1759	770021	-20.6256727712643	-40.4380308586741	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			Entrada para Setiba	Instalar	Haste
1760	770022	-20.6032467438178	-40.4263752898916	Guarapari	Praia de Setiba	Rodovia do Sol		Parque Estadual Paulo César Vinha	Em frente ao Parque Estadual Paulo C?sar Vinha	Instalar	Haste
1761	770023	-20.5975836065599	-40.425701933843	Guarapari	Praia de Setiba	Rodovia do Sol			Proximo ao Km 37	Instalar	Haste
1762	770024	-20.5842659970194	-40.4209687641499	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			proximo a Antena	Instalar	Haste
1763	770025	-20.5776392978798	-40.4154184860878	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			Proximo a Antena	Instalar	Haste
1764	770026	-20.569408437958	-40.4112273367261	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			Defronte ao Chamon Vende Lotes	Instalar	Haste
1765	770027	-20.5593683355398	-40.4058074672159	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			Defronte ao Condom?nio Mata do Atl?ntico	Instalar	Haste
1766	770028	-20.5564194955076	-40.4035201752214	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			Defronte a entrada do Parque Aqu?tico AcquaMania	Instalar	Haste
1767	770029	-20.5541529447924	-40.4017769402597	Guarapari	Praia de Setiba	Rodovia do Sol			Defronte a entrada do bairro Village do Sol	Instalar	Haste
1768	770030	-20.5515227151056	-40.3996939395701	Guarapari	Recanto da Sereia	Rodovia do Sol			Defronte a Central Container	Instalar	Poste
1769	770031	-20.5489295228934	-40.3977126798098	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			Defronte ao Posto da Rodosol	Instalar	Poste
1770	770032	-20.5446289514736	-40.3943623606204	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			proximo ao pedagio	Instalar	Haste
1771	770033	-20.5393844950507	-40.3902691556096	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			ap?s o ped?gio	Instalar	Haste
1772	770034	-20.5360636678826	-40.3876670333762	Guarapari	Setiba	Rodovia do Sol			Defronte ao Parque Aquatico	Instalar	Haste
1773	770036	-20.528755007625	-40.3811633472485	Guarapari	Recanto da Sereia	Rodovia do Sol		Condominio Boulevard Mar Dulé	Em frente ao Condom?nio Boulevard Mar Dul?	Instalar	Haste
1774	770039	-20.5348185818147	-40.3822165118334	Guarapari	Recanto da Sereia	Rodovia do Sol			Defronte ao Auto Servi?o Recanto da Sereia	Instalar	Haste
1775	770040	-20.5349162702594	-40.3799272039117	Guarapari	Recanto da Sereia	Avenida Central			Defronte a resid?ncia n? 35	Instalar	Haste
1776	770041	-20.5347875447125	-40.3797993533904	Guarapari	Recanto da Sereia	Avenida Central			ao lado do N? 35	Instalar	Poste
1777	770043	-20.5338749766733	-40.3788117183311	Guarapari	Recanto da Sereia	Avenida Central			Defronte ao orelh?o	Instalar	Haste
1778	770045	-20.531860078629	-40.3777836478721	Guarapari	Recanto da Sereia	Avenida Central	1200		Em frente ao N? 1200	Instalar	Haste
1779	770047	-20.5303192972275	-40.3766068045988	Guarapari	Recanto da Sereia	Avenida Central			Antes da Padaria e Mercearia Tatui	Instalar	Haste
1780	880002	-20.0085157125756	-40.1545522412176	Aracruz	Praia Formosa	Rodovia ES-010				Instalar	Haste
1781	880004	-20.0092139700673	-40.1557689480874	Aracruz	Praia Formosa	Rua Antônio Engrácio				Instalar	Poste

369

ANEXO I H

Nº	CÓDIGO	LATITUDE	LONGITUDE	MUNICÍPIO	BAIRRO	LOGRADOURO	Nº IMÓVEL	PONTO DE REFERÊNCIA	REFERÊNCIA PARA INSTALAÇÃO	SERVIÇO	SITUAÇÃO
1	220017	-20.342965945447	-40.353376267474135	Vila Velha	Nova América	Avenida Carlos Lindenberg	6813		Ilha da Vegetação	Substituir	Poste
2	220047	-20.351390200247403	-40.342805333761	Vila Velha	Planalto	Avenida Carlos Lindenberg	5736	Edifício Ranulfo G. de Rezende	Ilha da Vegetação	Substituir	Poste
3	220054	-20.3289457372037	-40.35430069224047	Vila Velha	São Torquato	Avenida Senador Robert Kennedy		Superintendência do INCRA	Refúgio Refúgio 270	Substituir	Poste
4	220061	-20.375752450204	-40.329223966327	Vila Velha	Vale Encantado	Rodovia Darly Santos		Superintendência do INCRA	em frente ao INCRA	Substituir	Haste
5	220078	-20.358579619494/4	-40.3050074435951	Vila Velha	Cidade de Itaparica	Avenida Santa Leopoldina		SESI Araçás	Em frente ao Posto Petrobras	Substituir	Haste
6	220082	-20.339404104243813	-40.3049881472383	Vila Velha	Cristóvão Colombo	Rua Cristóvão Colombo		Condomínio Itapoanca Sul	Defronte a Igreja Universal	Substituir	Poste
7	220084	-20.34113425275335	-40.3047978763084	Vila Velha	Cristóvão Colombo	Rua Santa Terezinha	50		Em frente a casa 50	Substituir	Haste
8	220086	-20.3186238851545	-40.307536279313722	Vila Velha	Glória	Rua Santa Terezinha	9		defronte ao Hospital laboratório	Substituir	Haste
9	220117	-20.33273715756084	-40.2794914723533	Vila Velha	Centro de Vila Velha	Rua Cabo Alton Simões			Em frente a Loja Lojane	Substituir	Poste
10	220119	-20.340312039560216	-40.2949890942988	Vila Velha	Centro de Vila Velha	Rua Cabo Alton Simões	983		defronte a Mercadão	Substituir	Haste
11	220155	-20.3810398881988	-40.31157605769011	Vila Velha	Praia de Itaparica	Rua Raphengal			Sandália Gomes	Substituir	Haste
12	220164	-20.41936417091463	-40.2943409588720 6	Vila Velha	Santa Paula	Rodovia do Sol			rua Manoela Brasil Cenner	Substituir	Haste
13	220192	-20.4266429712435 5	-40.35312065248214	Vila Velha	Vila Velha	Rodovia do Sol		Condomínio Jardim Veneza	ao lado do Rodoanel, antes da passarela	Substituir	Poste
14	220200	-20.5099268818477	-40.3823450118357	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Rodovia do Sol			Defronte a Lanchonete Altas Horas	Substituir	Haste
15	220205	-20.5125791111873	-40.370090206975	Vila Velha	Balneário Ponta da Fruta	Avenida da Gabiroba	709		Antiga quente final	Substituir	Poste
16	220264	-20.4283152265161	-40.33732945626665	Vila Velha	Riviera de Ibiria	Avenida da Gabiroba	191		Em frente a residência nº 640	Substituir	Haste
17	220282	-20.4294816473819	-40.2434795437661	Vila Velha	Riviera de Ibiria	Avenida Cachoeiro de Itapemirim	638		Em frente a residência nº 191	Substituir	Haste
18	220300	-20.4351782123376	-40.3532082267467	Vila Velha	Barramares	Avenida Cachoeiro de Itapemirim			Em frente a residência nº 638	Substituir	Haste
19	220309	-20.4388875148807	-40.350565531141	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Atlântica			Ao lado do nº 706	Substituir	Haste
20	220315	-20.4339797148117	-40.3557632286364	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Brasil			Defronte a Rede Construir	Substituir	Haste
21	220319	-20.4341053681909	-40.3555122629645	Vila Velha	Morada da Barra	Rua Dona de Maio			Defronte a Padaria Barra 70	Substituir	Haste
22	220359	-20.4316874724/c	-40.3519665436608	Vila Velha	Morada da Barra	Avenida Independência			Em frente ao Supermercado Rangel	Substituir	Haste
23	220410	-20.4407194989665	-40.3526782451495	Vila Velha	Nomnia da Cunha	Avenida Alvares de Azevedo	456		Próximo a Lanchonete Altas Horas	Substituir	Haste
24	220412	-20.4505412794994	-40.3526201831058	Vila Velha	Nomnia da Cunha	Rua Alagoas	455		Defronte ao nº 456	Substituir	Poste
25	220416	-20.4436153980182	-40.3496589973001	Vila Velha	Nomnia da Cunha	Avenida Seringa	640	Condomínio Alameda Barra	Defronte a igreja Maranata	Substituir	Haste
26	220417	-20.4443160952282	-40.3505883316808	Vila Velha	Terra Vermelha	Rua Barra de São Francisco			Em frente a residência nº 640	Substituir	Poste
27	220418	-20.4426468836861	-40.347886063513	Vila Velha	Terra Vermelha	Avenida Afonso Claudio	27		Em frente ao abastecedor do Bim	Substituir	Haste
28	220431	-20.439825774130 7c	-40.3462815612177	Vila Velha	Barramares	Rua Santa Teresa			Defronte a Mega Mix	Substituir	Haste
29	220457	-20.4419947715004	-40.3415312246159	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rua Ivalito Rega			Ao lado da Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Poste
30	220463	-20.4494556822467	-40.3577857168228	Vila Velha	Ulisses Guimarães	Rua Raul Seixas	206		Defronte a Rede Sinesa	Substituir	Poste
31	220548	-20.4497392604939	-40.3545168736495	Vila Velha	Nomnia da Cunha	Rua da União			Defronte a Padaria 35	Substituir	Poste
32	220552	-20.4493936003256	-40.3411014724877	Vila Velha	Darly Santos	Rua Tucano		Praça do Portal das Garças	Na entrada do bairro, proximo ao campo	Substituir	Poste
33	220558	-20.4436153980182	-40.3577002227956	Vila Velha	Darly Santos	Rua Apostolo Tome			Em frente ao campo de areia	Substituir	Poste
34	220571	-20.4621566903787	-40.3177565662283	Vila Velha	Terra Vermelha	Avenida A	8		Igreja Assembleia de Deus Vem R.S.B	Substituir	Poste
35	220733	-20.3545739247669	-40.3457993662488	Vila Velha	Jaburuna	Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco			Defronte Santa Gula	Substituir	Poste
36	220770	-20.4621356667347	-40.3600853812488	Vila Velha	Jardim Marilandia	Rua Desengano			Sentido ponto final antes da igreja Assembleia de Deus	Substituir	Poste
37	220827	-20.3427287513681	-40.3459939300022	Vila Velha	Rio Marinha	Rua Raizenal de Oliveira			defronte a igreja Presbiteriana de Jardim Marilândia	Substituir	Poste
38	220828	-20.4431456746982	-40.3534859282382	Vila Velha	Primeiro de Maio	Rua Vitor dos Santos	85		Em frente à Oficina Mecânica	Substituir	Poste
39	220830	-20.4479872811486	-40.3555099373543	Vila Velha	Primeiro de Maio	Rua Vitor dos Santos	02		Ao lado da Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Poste
40	220833	-20.4479872811486	-40.3555099373543	Vila Velha	Alvorada	Avenida Ernesto Leal	329		Em frente ao nº 85	Substituir	Poste
41	220834	-20.3499021286673	-40.3472454253329	Vila Velha	Alvorada	Rua Salvador			Em frente ao nº 02	Substituir	Haste
42	220838	-20.3439361747588	-40.3418459602861	Vila Velha	Aleixim	Rua Três Irmãos	777		Em frente ao Trailer Ponto do Café	Substituir	Poste
43	220839	-20.3459950788845	-40.3417685112247	Vila Velha	Aleixim	Rua Três Irmãos			Ao lado da loja Mônica Mix	Substituir	Poste
44	220901	-20.3400018032511	-40.3421313919932	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Sebastião Gaiba	580	Praça em Vila Garrido	Defronte a loja da Mônica Mix	Substituir	Haste
45	220902	-20.3412819343974	-40.3339994143726	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Três Irmãos			Em frente a residência nº 580	Substituir	Haste
46	220909	-20.3402677926672	-40.3418810687928	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Três Irmãos	222		Defronte a igreja	Substituir	Poste
47	220911	-20.3385311755022	-40.3339803643234	Vila Velha	Vila Garrido	Rua Três Irmãos	137		Em frente ao nº 222	Substituir	Poste
48	220915	-20.3248942176044	-40.335442371152	Vila Velha	Paul	Estrada Jerônimo Monteiro	131		Defronte ao Cemercin	Substituir	Poste
49	220927	-20.3477248563838	-40.3332342690818	Vila Velha	Santa Rita	Avenida Fernando Antônio da Silveira			Em frente a Primeira Igreja Batista em Vila Batista	Substituir	Haste
50	220928	-20.3473502121095	-40.3321687964081	Vila Velha	Santa Rita	Avenida Fernando Antônio da Silveira	237		Em frente ao Salão Flash	Substituir	Haste
51	220930	-20.3504918888876	-40.3336547708094	Vila Velha	Zumbi dos Palmares	Estrada de Capuaba	18		Ao lado da Igreja Macanuda	Substituir	Poste
52	220934	-20.3448695054161	-40.3299716563879	Vila Velha	Santa Rita	Rua Emygdio Ferreira Sacramento			Em frente a Borracharia	Substituir	Haste
53	220940	-20.3445835004283	-40.3276405994618	Vila Velha	Ataúde	Rua Professor Humberto de Campos	99	Residencial Aribiri	Em frente ao Residencial Aribiri	Substituir	Poste
54	220948	-20.3429403926182	-40.3263381277003	Vila Velha	Ataúde	Rua Euclides da Cunha	135		Em frente ao nº 99	Substituir	Poste
55	220977	-20.3395273588791	-40.3190189097186	Vila Velha	Aribiri	Rua São José			Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Poste
56	220979	-20.3498182324421	-40.3129744514671	Vila Velha	Glória	Estrada Jerônimo Monteiro	1690		Defronte ao nº 68	Substituir	Poste
57	220982	-20.3395080564307	-40.3246986245853	Vila Velha	Cavalieri	Estrada Jerônimo Monteiro	3033		ao lado da Farmacia e Panaderia Costa	Substituir	Poste
58	220990	-20.3390960015138	-40.3249074115522	Vila Velha	Cavalieri	Estrada Jerônimo Monteiro	3256		Em frente a residência nº 3033	Substituir	Poste
59	220996	-20.3390960015138	-40.3249074115522	Vila Velha	Cavalieri	Rua Manoel Coelho Mattos			Em frente a residência nº 3256	Substituir	Poste
60	330016	-20.2737123959207	-40.4923136134051	Cariacica	Porto de Cariacica	Rodovia do Contorno - Br-101			Após a entrada a esquerda do bairro Porto de Cariacica	Substituir	Poste
61	330017	-20.2749958586743	-40.3918555025382	Cariacica	Piabas	Rodovia do Contorno - Br-101			defronte a entrada a esquerda do Bairro Porto de Cariacica	Substituir	Poste
62	330023	-20.3950571713146	-40.3932622264489	Cariacica	Vila Prudêncio	Rodovia do Contorno - Br-101		Empresa Coca Cola Andina	Em frente a Empresa Coca Cola	Substituir	Haste
63	330029	-20.3175469809865	-40.3964380201971	Cariacica	Serra dos Anjos	Rodovia do Contorno - Br-101			Em frente a Igreja Coca Cola	Substituir	Haste
64	330047	-20.3357464455389	-40.3600420476867	Cariacica	Jardim Amenia	Avenida Espírito Santo			Em frente ao Posto Contorno	Substituir	Haste
65	330059	-20.3355048178177	-40.3768890923158	Cariacica	Alto Lage	Rodovia Br-262			Defronte ao Dedeu Lanches	Substituir	Poste
66	330067	-20.3467495549823	-40.3985559581539	Cariacica	São Francisco	Rua Palestina	12		Em frente a Garagem da Hapemim	Substituir	Haste
67	330068	-20.3445184836962	-40.3983869965065	Cariacica	Vila Palestina	Rua Palestina			Em frente a Top Auto Escola	Substituir	Haste
68	330072	-20.3441064513288	-40.3907418042958	Cariacica	Campo Grande	Avenida Expedito Garcia	42		Defronte a Top Auto Escola	Substituir	Haste
69	330073	-20.3431655455599	-40.3877854697737	Cariacica	Campo Grande	Avenida Expedito Garcia			Em frente a loja Dx	Substituir	Haste
70	330075	-20.3395201955820	-40.3843116972592	Cariacica	Campo Grande	Rua Salvador de Athaia		EMEF Sinelda Dias	Em frente ao Instituto Embrevee	Substituir	Haste
71	330076	-20.4471413202629	-40.3830053202479	Cariacica	Campo Grande	Avenida Expedito Garcia			Defronte ao Solucan Ar Refrigeração	Substituir	Haste
72	330077	-20.3431116094215	-40.3867760665146	Cariacica	Campo Grande	Avenida Expedito Garcia			Em frente a Cristal Giraffa	Substituir	Poste
73	330078	-20.3425630365511	-40.3856174094488	Cariacica	Campo Grande	Avenida Expedito Garcia			Em frente a Pastelaria Vem R BB	Substituir	Poste
74	330079	-20.3434150991974	-40.3896454688013	Cariacica	Campo Grande	Avenida Ministro Enrico Salles			em frente a loja Spotlatti	Substituir	Poste
75	330091	-20.3462795805131	-40.4816572573247	Viana	Pinheiros	Sh-262 - Fernando Pujol Rangel-Universo		EMEF Luiz Lube	Defronte a Valeria Modas e Acessórios	Substituir	Poste

(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov.br
www.ceturb.es.gov.br
Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES

370

76	330106	20.3485260819374	-40.5066160295824	Viana	Formate					Substituir	Haste
77	330122	20.3416788233131	-40.4192379541339	Viana	Marcilio de Noronha	Rua Antônio Freire			Em frente aos dutos verde	Substituir	Poste
78	330145	-20.3215858714301	-40.4663926679363	Cariacica	Roda D'agua	Estrada Roda D'água				Substituir	Haste
79	330186	-20.297466158246	-40.4003772620443	Cariacica	Santo Antônio	Rua Obed Emerichi	63		Ao lado Salles Carnes e Derivados	Substituir	Poste
80	330190	-20.294280713173	-40.4032187757763	Cariacica	Campo Verde	Rua Ubed Emerichi			Defronte ao Restaurante Bira	Substituir	Haste
81	330193	-20.2917849615517	-40.404621057327	Cariacica	Campo Verde	Rua Obed Emerichi			Em frente ao n? 52 loja Viagem Radical	Substituir	Haste
82	330202	20.2839526815661	-40.4008703607607	Cariacica	Planeta	Rua São Luiz			Defronte ao Souza Bar	Substituir	Poste
83	330211	-20.2884390210111	-40.4110143203305	Cariacica	Bubu	Rua São Luis			Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Haste
84	330215	-20.2899968397457	40.4162727112537	Cariacica	Cariacica	Rua São Luiz				Substituir	Poste
85	330227	-20.2942769735154	-40.4067644692457	Cariacica	Campo Verde	Rua Santa Leopoldina		FMEF Maria Guilhermina de Castro	Em frente a Escola	Substituir	Poste
86	330231	-20.2983709464811	40.4081096961136	Cariacica	Camgaiba	Rua Santa Leopoldina				Substituir	Poste
87	330251	-20.3116047384832	-40.4306824290892	Cariacica	Cariacica	Estrada para Boca do Mato				Substituir	Poste
88	330262	-20.330839115635	-40.4095476599461	Cariacica	Vila Independência	Rua Emilio Chagas de Piranema			Defronte ao com?rcio	Substituir	Haste
89	330275	-20.3260373166004	-40.4190486369544	Cariacica	Piranema	Rua Vicente Santório Fantini			Pr?ximo a Ch?cara Boa Esperan?a	Substituir	Poste
90	330285	-20.3244638829232	-40.4279924449338	Cariacica	Vale dos Reis	Rua Bei David			Em frente a Igreja	Substituir	Haste
91	330299	-20.3151292187121	-40.437257711712	Cariacica	Novo Brasil	Avenida Principal		EEEF Boa Vista	Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Haste
92	330316	-20.329368335562	-40.4282707513693	Cariacica	Vista Dourada	Avenida Principal	01		Defronte ao sal?o IF	Substituir	Haste
93	330318	-20.3306955647739	-40.4260109054807	Cariacica	Vista Dourada	Rua José Honório Rodrigues			Em frente a Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Haste
94	330321	-20.3311013554022	-40.4279879870942	Cariacica	Vista Dourada	Rua Barão de Itapemirim			Pr?ximo a Farm?cia Sezini	Substituir	Poste
95	330325	-20.3354210438156	-40.4266889210102	Cariacica	Novo Horizonte	Rua Barão De Mauá			Sal?o Espa?o das Divas	Substituir	Poste
96	330432	-20.3310897983524	-40.3895134724548	Cariacica	Rio Branco	Rua Independência				Substituir	Poste
97	330434	-20.3309237153876	-40.3878951425718	Cariacica	Rio Branco	Rua Anhanguera			Defronte a Comunidade S?o Jos? Oper?rio	Substituir	Poste
98	330435	20.3301436752415	-40.3869674396415	Cariacica	Rio Branco	Rua Bartolomeu Bueno	131		Em frente a casa n? 131	Substituir	Poste
99	330441	-20.3286186966569	-40.3798332981545	Cariacica	Oriente	Rua Leopoldo Corrêa	5		Em frente a casa n? 06	Substituir	Poste
100	330465	-20.318922236281	-40.3770311519242	Cariacica	Tucum	Avenida Florentino Ávidos			Baiano Motos	Substituir	Poste
101	330466	-20.3198107038322	-40.3787175945246	Cariacica	Tucum	Avenida Florentino Avidos			Pr?ximo a Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Haste
102	330485	-20.3172441414439	-40.3916435323874	Cariacica	Nova Valverde	Avenida Almir Cruz Amorim	627		Em frente ao n? 627	Substituir	Haste
103	330491	-20.3151255063996	40.3945973402235	Cariacica	Nova Valverde	Rua André do Espírito Santo			pr?ximo a Paroquia Santa Ana	Substituir	Poste
104	330498	-20.3110795139445	40.3914336858003	Cariacica	Santana	Rua André do Espírito Santo			Defronte ao Auto Servi?o Santana	Substituir	Poste
105	330521	-20.3043539348092	-40.3910183196338	Cariacica	Graúna	Rodovia Governador José Sete			Pr?ximo ao Posto ?frica	Substituir	Poste
106	330523	-20.3032017967611	-40.3921245281624	Cariacica	Tabajara	Rodovia Governador José Sete	33		Pr?ximo a Pra?a de Tabajara	Substituir	Poste
107	330535	-20.282007548705	-40.4001179132962	Cariacica	Planeta	Rodovia Governador José Sete			Defronte ao Horti Mercado	Substituir	Poste
108	330541	20.2769095474294	-40.4064839267379	Cariacica	São João Batista	Rodovia Governador José Sete			Ao lado da Multitelhas	Substituir	Haste
109	330547	-20.2736497158622	-40.4140757184641	Cariacica	São João Batista	Rodovia Governador José Sete		Instituto de Atendimento SócioEducativo do Espírito Santo - IASES	Defronte ao IASES	Substituir	Poste
110	330556	-20.2637070516326	-40.4186277773027	Cariacica	Cariacica Sede	Rodovia ES-080			No ponto final do Seletivo	Substituir	Poste
111	330566	-20.2578503379765	-40.4104230397622	Cariacica	Vila Merlo	Rua Milton Dutra de Freitas			Pr?ximo a Congregacao Assembleia de Deus	Substituir	Poste
112	330568	-20.2579679748975	-40.4082329795796	Cariacica	Vila Merlo		2199		Igreja Deus ? Amor	Substituir	Poste
113	330570	-20.2587900888946	-40.4073103595889	Cariacica	Vila Merlo				Pr?ximo a Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Haste
114	330572	-20.2574593064313	40.4055829767199	Cariacica	Vila Merlo	Rua da Chácara				Substituir	Haste
115	330577	-20.2577357068394	40.4022136633713	Cariacica	Vila Merlo	Rua Duas Igrejas			Pr?ximo a Assembleia de Deus	Substituir	Haste
116	330578	-20.2573802837129	40.4012670617999	Cariacica	Vila Merlo	Rua Duas Igrejas				Substituir	Poste
117	330586	-20.2633876028808	-40.4196296034853	Cariacica	Cariacica Sede	Avenida Florentino Ávidos	21		Empório do A?a?	Substituir	Poste
118	330589	-20.2627189847586	-40.4305171254732	Cariacica	Antônio Ferreira Borges	Rua Alfredo Couto Teixeira				Substituir	Haste
119	330590	-20.2620982431468	-40.4304664384075	Cariacica	Antônio Ferreira Borges	Rua Alfredo Couto Teixeira				Substituir	Poste
120	330603	-20.2662370491401	40.4378425620004	Cariacica	Antônio Ferreira Borges	Rua São Jorge				Substituir	Poste
121	330616	-20.2641761132937	40.4204423874939	Cariacica	Cariacica Sede	Rua Onofre Oliveira			Antes do Supermercado Pra?a Real	Substituir	Haste
122	330621	-20.2654677245812	-40.42576300942	Cariacica	Alice Coutinho			Praça de Alice Coutinho	Pra?a do Bairro Alice Coutinho	Substituir	Haste
123	330626	-20.2619973384198	-40.4739582512403	Cariacica	Antônio Ferreira Borges	Rua Alfredo Couto Teixeira	06		Em frente a cada n? 06	Substituir	Haste
124	330630	-20.2599325002207	40.4255233619432	Cariacica	Prolar	Rua B			Pr?ximo a Sal?o Dona Bella	Substituir	Poste
125	330631	-20.2585959775289	-40.4252959794037	Cariacica	Prolar	Rua F			Defronte ao n? 230	Substituir	Poste
126	330645	-20.2590167858126	40.4283027476512	Cariacica	Prolar	Avenida Cariacica	698		Em frente a casa n? 698	Substituir	Poste
127	330655	-20.265344170086	-40.4103993217324	Cariacica	Cariacica Sede	Rua João Rodrigues Filho			Pr?ximo a igreja	Substituir	Poste
128	330681	-20.2768612825397	-40.3969084622715	Cariacica	Porto de Cariacica	Rua Filomeno Matos			Defronte a Assembleia de Deus	Substituir	Poste
129	330689	-20.2746678101126	-40.3978425496037	Cariacica	Porto de Cariacica	Avenida Virgílio Francisco Schwab			Defronte a Mercearia Carrefu	Substituir	Poste
130	330696	-20.2661858733003	40.3927123264438	Cariacica	Porto de Cariacica	Avenida Afonso Schwab			Ao lado do Lear Material de Constru??o	Substituir	Poste
131	330720	-20.2501994600721	40.3914273051067	Cariacica	Nova Rosa da Penha	Rua Vascolandia			Pr?ximo a igreja Assembleia de Deus	Substituir	Poste
132	330812	-20.2839965755447	-40.3743729313428	Cariacica	Nova Canaã	Avenida Canaã	383		Defronte ao campo	Substituir	Poste
133	330817	-20.2915717217608	40.375863878956	Cariacica	Flexal I	Rua Lourival de Almeida			Pr?ximo ao J?lio Eletro Mec?nica	Substituir	Poste
134	330829	-20.2951916002334	-40.3721663715471	Cariacica	Porto Novo	Rua Evangélica			pr?ximo ao n? 43	Substituir	Haste
135	330831	20.2961656442113	-40.3715548001509	Cariacica	Porto Novo	Rua Evangélica				Substituir	Poste
136	330842	-20.3045774096912	-40.3676661731195	Cariacica	Porto Novo	Avenida Principal			Defronte à Del?cia Sorveteria	Substituir	Haste
137	330851	-20.3059470687847	-40.3689687418631	Cariacica	Presidente Medici	Rua São Sebastião			Ao lado do Bar Renova??o	Substituir	Poste
138	330879	-20.3069315342448	40.3721492570769	Cariacica	Aparecida	Rua Beira Linha			Ap?s o viaduto	Substituir	Poste
139	330880	-20.3070510773707	-40.3721104001715	Cariacica	Aparecida	Rua Beira Linha			Ap?s o viaduto	Substituir	Poste
140	330891	20.3007616475648	-40.3737437265296	Cariacica	Aparecida	Rua Presidente Costa e Silva			Defronte a igreja O Brasil para Cristo	Substituir	Poste
141	330892	-20.3006807920426	-40.37391725156	Cariacica	Aparecida	Rua Santo Agostinho			Em frente ao Bar Parada Obrigat?ria	Substituir	Poste
142	330895	-20.3002563082475	40.3767894305176	Cariacica	Retiro Saudoso	Avenida Soldado Mesac do Nascimento			Ponto final 746 e 769 Defronte a igreja do Evangelho Quadrangular	Substituir	Poste
143	330898	-20.3051514592004	40.3833378797144	Cariacica	Grauna	Rua Laurinda Pereira do Nascimento			Em frente a igreja Maranata	Substituir	Poste
144	330902	-20.3061494563292	-40.3860285535513	Cariacica	Grauna	Rua Laurinda Pereira do Nascimento			Defronte ao Dias Celular	Substituir	Poste
145	330903	-20.3063724526119	-40.3867842903311	Cariacica	Grauna	Rua Laurinda Pereira do Nascimento			Pr?ximo ao Dias Celular	Substituir	Poste
146	330911	-20.2966561856015	-40.3823627336949	Cariacica	Vila Prudencio	Rua Vila Rica			Pr?ximo a Torre	Substituir	Poste
147	330913	-20.2957041130351	-40.3803143159175	Cariacica	Flexal I	Rua Vila Rica			Defronte a casa n? 34	Substituir	Poste
148	330914	-20.2955452248481	40.3801539440882	Cariacica	Vila Prudencio	Rua Vila Rica			Defronte ao Bar Ouro Preto	Substituir	Poste
149	330915	-20.2950016786474	-40.3787213278311	Cariacica	Flexal I	Rua Santa Fé	478		Ao lado do n? 478	Substituir	Poste
150	330919	20.2882434043084	-40.381739754167	Cariacica	Vila Prudencio	Rua Dominique				Substituir	Poste
151	330928	-20.2966883585852	-40.3859408735573	Cariacica	Vila Prudencio	Avenida Visconde do Rio Branco			Defronte a Igreja Deus ? Amor	Substituir	Haste
152	330937	-20.299208881292	40.390208221639	Cariacica	Tabajara	Avenida Visconde do Rio Branco			Pr?ximo a Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Haste

153	330959	-20.3251894909272	-40.3638441781372	Cariacica	Alto Boa Vista	Rua Manoel Laurentino			Defronte ao n? 98	Substituir	Haste
154	330978	-20.3262491452317	-40.3652123557674	Cariacica	Sotema	Rua Coronel Darcy Pacheco de Queiroz			Pr?ximo ao Bar Iris	Substituir	Poste
155	330980	-20.3251660799548	-40.3628784629314	Cariacica	Itaquari	Rua Coronel Darcy Pacheco de Queiroz	23		Defronte ao n? 23	Substituir	Poste
156	330987	-20.3288208564332	-40.3657369725034	Cariacica	Alto Lage	Rua Romualdo Martins	84		Em frente ao n? 84	Substituir	Poste
157	330989	-20.3290967847939	-40.3692727700497	Cariacica	Alto Lage	Rua Romualdo Martins	30		Em frente ao n? 30	Substituir	Haste
158	331038	-20.3391632660437	-40.373484928931	Cariacica	Vera Cruz	Rua Arnaldo Loureiro	47			Substituir	Haste
159	331042	-20.3432214170967	-40.3747903335946	Cariacica	São Conrado	Rua Tucano	10		Em frente n? 10	Substituir	Poste
160	331043	-20.3444371438267	-40.375669133566	Cariacica	São Conrado	Rua das Garças			Ao lado da Route 66 ?guia Motos	Substituir	Haste
161	331056	-20.3485218597666	-40.3694856814902	Cariacica	Boa Sorte	Avenida Zanotti			Supermercado Felis	Substituir	Poste
162	331153	-20.3711265104974	-40.3787267398237	Cariacica	Castelo Branco	Alameda Vinte e Um			Defronte a Papelaria Bonella	Substituir	Haste
163	331183	-20.3764308237378	-40.3744503158892	Cariacica	Jardim de Alah	Rua I	349		Em frente a n? 349	Substituir	Poste
164	331189	-20.3798596130734	-40.3702646780567	Cariacica	Jardim de Alah	Rua B				Substituir	Poste
165	331212	-20.3935107300087	-40.3772227471879	Cariacica	Vista Linda	Rua Viana			Em frente a Igreja	Substituir	Haste
166	331213	-20.3935604533541	-40.3720719650541	Cariacica	Vista Linda	Rua Viana	05		Defronte a Igreja	Substituir	Haste
167	331221	-20.3949466452467	-40.368113437921	Cariacica	Jardim Botanico	Rua Principal	688		Em frente a casa n? 588	Substituir	Poste
168	331222	-20.3959604029459	-40.3676078711646	Cariacica	Caçaroca	Rua Principal				Substituir	Haste
169	331289	-20.3508586209527	-40.3739345153317	Cariacica	Maracanã	Avenida Três			Defronte a Igreja	Substituir	Poste
170	331292	-20.3549081316478	-40.3759174241846	Cariacica	Maracanã	Avenida Três	344		Em frente a casa n? 344	Substituir	Haste
171	331312	-20.3500955967766	-40.385858070477	Cariacica	Rosa da Penha	Rua Osvaldo Augusto de Azevedo	30		Em frente a casa n? 30	Substituir	Poste
172	331313	-20.3501028877611	-40.3858788484016	Cariacica	Rosa da Penha	Rua Osvaldo Augusto de Azevedo	43		Em frente a casa n? 43	Substituir	Haste
173	331317	-20.3487881858529	-40.3837442139757	Cariacica	Rosa da Penha	Avenida Santos Rangel	154		Em frente a Marcilene Fantasias	Substituir	Poste
174	331318	-20.3436462395049	-40.3887206591395	Cariacica	Campo Grande	Rua José Vieira Gomes			Em frente ao Z? Coxinha	Substituir	Haste
175	331332	-20.3514279558522	-40.3908593789956	Cariacica	Morada de Santa Fé	Avenida Vandelino Santos	147			Substituir	Poste
176	331342	-20.3764324802829	-40.3953879685018	Cariacica	Padre Gabriel	Rua Piúma	04		Defronte ao n? 04	Substituir	Poste
177	331347	-20.3722135831906	-40.3972380035326	Cariacica	Padre Gabriel	Rua Três			girar a placa Igreja Batista Mission?ria	Substituir	Poste
178	331353	-20.372641066667	-40.393334994807	Cariacica	Padre Gabriel	Rua Quilombo dos Palmares			Defronte ao Material de Constru??o Jomac	Substituir	Haste
179	331367	-20.3657531734603	-40.3887828219411	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo				Substituir	Poste
180	331371	-20.3641487497346	-40.3908422155166	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo				Substituir	Haste
181	331372	-20.3642124019454	-40.391152969434	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo				Substituir	Haste
182	331382	-20.3633596130631	-40.3897814076362	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo				Substituir	Poste
183	331384	-20.3625963691327	-40.3878573097329	Cariacica	Jardim Campo Grande	Avenida Espírito Santo			Defronte ao n? 40	Substituir	Poste
184	331443	-20.3558087410092	-40.3956689170807	Cariacica	Campina Grande	Rua Império da Vila			Pr?ximo a Antena de celular	Substituir	Haste
185	331456	-20.3539001660522	-40.3989655331784	Cariacica	Tiradentes	Rua Adônia da Costa Machado Tolêdo			Defronte ao lava jato	Substituir	Poste
186	331462	-20.3516120680356	-40.3952715819365	Cariacica	Santa Barbara	RUA Alvara Sá Rodrigues	212		Em frente a casa n? 212	Substituir	Haste
187	440026	-20.1269006643185	-40.3078369040328	Serra	Serra Centro	Avenida Getúlio Vargas	124		em frente ao mundo das utilidades	Substituir	Poste
188	440045	-20.1291277321414	-40.3051989589677	Serra	Serra Centro	Avenida Jones dos Santos Neves	551			Substituir	Poste
189	440097	-20.2434694826461	-40.268875922432	Serra	Carapina I	Avenida Jose Rato	1178			Substituir	Poste
190	440108	-20.2398484335157	-40.2720622032469	Serra	Hélio Ferraz	Rodovia Norte-Sul				Substituir	Poste
191	440109	-20.225710571825	-40.2669978128636	Serra	São Geraldo	Avenida Presidente Getúlio Vargas	61		ponto deslocado,	Substituir	Poste
192	440110	-20.2241805123107	-40.2662233713407	Serra	São Geraldo	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes				Substituir	Poste
193	440114	-20.2176911623596	-40.2546049297328	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes	353			Substituir	Poste
194	440126	-20.2059782489487	-40.2309649854559	Serra	Jardim Limoeiro	Rodovia ES-010				Substituir	Poste
195	440151	-20.1723842418195	-40.2174133990769	Serra	Boulevard Lagoa	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro				Substituir	Poste
196	440152	-20.1743542564919	-40.2200693319318	Serra	Boulevard Lagoa	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro				Substituir	Poste
197	440153	-20.1758745010746	-40.2224935609475	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro				Substituir	Poste
198	440154	-20.1783589730943	-40.2272992951701	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			em frente a revest export	Substituir	Poste
199	440155	-20.1797310951512	-40.2299810624216	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			de frente ao Expresso jundiai	Substituir	Poste
200	440157	-20.1827982455304	-40.2365728692739	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro	1655		retorno do Cemit?rio Jardim da Paz	Substituir	Haste
201	440158	-20.1838119188093	-40.2387817031706	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			em frente a nebrax	Substituir	Poste
202	440159	-20.184848442696	-40.2409916811716	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			em frente a Biancogres	Substituir	Poste
203	440160	-20.1873990351442	-40.2442534641771	Serra	Civit II	Avenida Civit				Substituir	Poste
204	440181	-20.1990747494219	-40.2567142659127	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Rodovia Norte Sul			loja Som kar , parque cidade	Substituir	Poste
205	440187	-20.1958176949319	-40.244580163787	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Eldes Scherrer Souza		Hospital Doutor Dório Silva	hospital D?rio Silva	Substituir	Poste
206	440188	-20.1925691913894	-40.2436788102541	Serra	Civit II	Avenida Civit			ao lado do posto de combust?vel	Substituir	Poste
207	440190	-20.1885168878854	-40.2435042953855	Serra	Civit II	Avenida Civit	6807		defronte a jhonDeepe (nova m?quina	Substituir	Poste
208	440192	-20.1840800868067	-40.238391694527	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro			defronte a nebrax	Substituir	Poste
209	440193	-20.1823934803849	-40.2346114625649	Serra	Civit II	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro		Cemitério Jardim da Paz		Substituir	Poste
210	440197	-20.1760217960658	-40.2222969259944	Serra	Nova Zelândia	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro	335			Substituir	Poste
211	440198	-20.1744414072663	-40.219825941188	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro	02		pr?ximo a uma loja de produtos usados	Substituir	Poste
212	440199	-20.1726113361032	-40.2175487053826	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Talma Rodrigues Ribeiro				Substituir	Poste
213	440235	-20.237054676827	-40.2891576460464	Serra	Jardim Carapina	Avenida Castro Alves	578			Substituir	Haste
214	440236	-20.2359625992082	-40.2870223133336	Serra	Jardim Carapina	Avenida Castro Alves	331		ao lado Igreja Maranata	Substituir	Poste
215	440247	-20.2316912969138	-40.2888955794877	Serra	Jardim Carapina	Avenida Vitória				Substituir	Haste
216	440249	-20.232523640991	-40.2893028336743	Serra	Jardim Carapina	Rua Anchieta				Substituir	Haste
217	440268	-20.221516796806	-40.2804508191367	Serra	Carapina Grande	Avenida Alpheu Ribeiro			est? escondida	Substituir	Poste
218	440273	-20.2214005444817	-40.2815585745433	Serra	Carapina Grande	Avenida Dois	367			Substituir	Haste
219	440275	-20.2237720272501	-40.2816607004716	Serra	Carapina Grande	Avenida Dois	600			Substituir	Poste
220	440276	-20.2235833557378	-40.2816752282205	Serra	Carapina Grande	Avenida Dois				Substituir	Haste
221	440278	-20.2245161662198	-40.2832141355173	Serra	Carapina Grande	Rua Colibris	48			Substituir	Haste
222	440279	-20.2252873771435	-40.2852651737598	Serra	André Carloni	Rua M	5			Substituir	Poste
223	440281	-20.225624712928	-40.2838486024125	Serra	André Carloni	Rua L		EMEF Elpidia Coimbra		Substituir	Haste
224	440282	-20.2255564846366	-40.2837725543319	Serra	André Carloni	Rua L		EMEF Elpidia Coimbra		Substituir	Poste
225	440287	-20.2303832497719	-40.2779531849125	Serra	André Carloni	Rua C				Substituir	Haste
226	440290	-20.2234934823094	-40.2727303683715	Serra	Central de Carapina	Avenida Brasil				Substituir	Haste
227	440296	-20.2201383320046	-40.2752066056074	Serra	Central de Carapina	Avenida Brasil	86			Substituir	Haste
228	440313	-20.2083173482453	-40.2757651194189	Serra	Jardim Tropical	Rua Santa Luzia	60		mercadinho W.G.	Substituir	Haste
229	440315	-20.206698830544	-40.2757796149119	Serra	Jardim Tropical	Rua Santa Luzia				Substituir	Haste

372

230	440333	-20.701041129428	-40.377607876583	Serra	Caminho do Céu	Rua Um			EMEF Manoel Vieira Leite					Substituir	Poste
231	440348	-20.198095351202	-40.280850955726	Serra	José de Anchieta II	Rua Sergipe								Substituir	Haste
232	440362	-20.189025478925	-40.273557690026	Serra	Residencial Vista da Mesa	Rua Água-Marinha				em frente ao depósito de blocos e lavadeira				Substituir	Poste
233	440370	-20.190138872091	-40.270682241657	Serra	José de Anchieta III	Avenida Manoel Nunes								Substituir	Poste
234	440389	-20.197721066554	-40.273559736722	Serra	José de Anchieta II	Rua Dorotéia Silva	18							Substituir	Haste
235	440390	-20.197743174880	-40.273370558287	Serra	José de Anchieta II	Rua Pedro Silva	21							Substituir	Haste
236	440402	-20.195179011878	-40.269320122106	Serra	Laranjeiras Velha	Avenida Manoel Nunes								Substituir	Poste
237	440410	-20.236058961247	-40.273869308138	Serra	Eurico Salles	Rua dos Cunhos				prox. Caminhos do Mar				Substituir	Poste
238	440411	-20.206815534285	-40.256413636003	Serra	Jardim Limoeiro	Rua Basílio da Gama								Substituir	Poste
239	440416	-20.201779531727	-40.245111199949	Serra	Chácara Parreiral	Rua Evanisto da Veiga	456							Substituir	Haste
240	440437	-20.204113118742	-40.245059099959	Serra	Chácara Parreiral	Rua Evanisto da Veiga				ao lado da igreja Pedro Ivo				Substituir	Haste
241	440439	-20.203398265569	-40.241811277101	Serra	Guaranazul	Rua Lavador José Barbosa da Silva	737		Residencial Civit	residencial civit				Substituir	Poste
242	440442	-20.202812970202	-40.242486547877	Serra	Guaranazul	Rua Gustavo Barroso	166			igreja Maranata				Substituir	Poste
243	440446	-20.208653511865	-40.241458580660	Serra	Chácara Parreiral	Rua Gustavo Barroso	288		CMEI Rose Valter					Substituir	Poste
244	440464	-20.194905185551	-40.273587963381	Serra	Morada de Laranjeiras	Avenida Laranjeiras X Yahoo	401		Residencial Jardim Limoeiro					Substituir	Poste
245	440465	-20.193145673536	-40.273857107936	Serra	Morada de Laranjeiras	Avenida Laranjeiras X Yahoo	1156		Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves	defronte ao Hosp Jaime Santos Neves				Substituir	Poste
246	440466	-20.193081738044	-40.273554326251	Serra	Morada de Laranjeiras	Avenida Laranjeiras X Yahoo			Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves					Substituir	Poste
247	440472	-20.193038623139	-40.272026769351	Serra	Morada de Laranjeiras	Avenida Copacabana								Substituir	Poste
248	440473	-20.193217682741	-40.270114095811	Serra	Morada de Laranjeiras	Avenida Copacabana	737		Residencial Civit	ao lado da igreja Pedro Ivo				Substituir	Haste
249	440476	-20.196804456191	-40.271797103187	Serra	Morada de Laranjeiras	Rua Maria Soares	166			residencial civit				Substituir	Haste
250	440478	-20.194765763714	-40.274399210482	Serra	Morada de Laranjeiras	Avenida Laranjeiras X Yahoo				igreja Maranata				Substituir	Poste
251	440485	-20.194090699764	-40.273175187827	Serra	Morada de Laranjeiras	Avenida Copacabana	309							Substituir	Poste
252	440950	-20.213638104582	-40.272286641398	Serra	Chácara Parreiral	Avenida Mendonça								Substituir	Poste
253	440954	-20.216358701855	-40.272528604147	Serra	Cidade Continental	Avenida Mendonça				12 ponto após Salen				Substituir	Haste
254	440981	-20.212109910803	-40.271586622782	Serra	Cidade Continental	Avenida Mendonça				em frente ao templo batista em construção				Substituir	Haste
255	440506	-20.220386987237	-40.213410088274	Serra	Cidade Continental	Avenida Central	989			prox. a assembleia de deus at campo de carapina				Substituir	Poste
256	440508	-20.220921555391	-40.210110819532	Serra	Balneário de Carapebas	Rua dos Brajuns				ao lado do supermercados bahmias				Substituir	Haste
257	440510	-20.221844320941	-40.211186429852	Serra	Balneário de Carapebas	Rua dos Brajuns				prox a padaria trigo vivo				Substituir	Haste
258	440511	-20.218969115240	-40.211180726445	Serra	Balneário de Carapebas	Rua dos Brajuns	801							Substituir	Haste
259	440512	-20.217653514711	-40.211768820784	Serra	Balneário de Carapebas	Rua dos Brajuns								Substituir	Poste
260	440519	-20.222004275812	-40.209442039576	Serra	Balneário de Carapebas	Avenida Central								Substituir	Poste
261	440521	-20.221791009176	-40.209924534676	Serra	Balneário de Carapebas	Avenida Beira Mar								Substituir	Poste
262	440522	-20.221486121226	-40.208736581111	Serra	Balneário de Carapebas	Avenida Beira Mar								Substituir	Poste
263	440523	-20.218910682267	-40.210076282076	Serra	Balneário de Carapebas	Avenida Beira Mar								Substituir	Poste
264	440526	-20.218818599497	-40.209429516274	Serra	Bicanga	Avenida Beira Mar								Substituir	Poste
265	440543	-20.218765731086	-40.192471790935	Serra	Manguinhos	Rua Cachuna Abel de Almeida	77							Substituir	Poste
266	440551	-20.208815458264	-40.197929630224	Serra	Manguinhos	Avenida Bicanga								Substituir	Poste
267	440552	-20.203124638282	-40.199893506784	Serra	Manguinhos	Avenida Bicanga								Substituir	Poste
268	440555	-20.224702139276	-40.199473808312	Serra	Manguinhos	Avenida Bicanga								Substituir	Poste
269	440556	-20.208414903558	-40.201241808811	Serra	Bicanga	Avenida Bicanga								Substituir	Poste
270	440559	-20.210602869427	-40.201613129479	Serra	Bicanga	Avenida Bicanga								Substituir	Poste
271	440583	-20.212305456248	-40.201545653458	Serra	Bicanga	Avenida Bicanga								Substituir	Poste
272	440564	-20.212799812491	-40.205763551105	Serra	Bicanga	Avenida Bicanga								Substituir	Poste
273	440565	-20.212843242767	-40.206934011169	Serra	Bicanga	Bicanga	1265							Substituir	Poste
274	440566	-20.213606866811	-40.206870138585	Serra	Bicanga	Avenida Meridional				prox. a associação do pessoal da caixa econômica federal APCEF				Substituir	Poste
275	440567	-20.212680725268	-40.208893556741	Serra	Bicanga	Avenida Meridional				prox. a associação do pessoal da caixa econômica federal APCEF				Substituir	Poste
276	440568	-20.213405064539	-40.211749684769	Serra	Bicanga	Avenida Meridional				em frente a associação do pessoal da caixa econômica federal. APCEF				Substituir	Poste
277	440571	-20.212188404946	-40.213539908383	Serra	Cidade Continental	Avenida Meridional			Unidade de Atenção Primária a Saúde de Oceania					Substituir	Poste
278	440584	-20.222650371888	-40.250035964046	Serra	Novo Horizonte	Rua Pomso	01 qd 227							Substituir	Haste
279	440590	-20.217595268953	-40.248497581774	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil								Substituir	Haste
280	440605	-20.721724870554	-40.228851889067	Serra	Cidade Continental	Avenida Sibéria	07		Praça da Cidade Continental	defronte a praça				Substituir	Poste
281	440609	-20.218649135768	-40.226140979578	Serra	Cidade Continental	Avenida Mar Vermelho	07							Substituir	Poste
282	440610	-20.218585387883	-40.226320452253	Serra	Cidade Continental	Avenida Mar Vermelho								Substituir	Haste
283	440611	-20.222856749287	-40.225063034441	Serra	Cidade Continental	Avenida Lerme	6			ao lado da escola				Substituir	Poste
284	440614	-20.223116291859	-40.222062199757	Serra	Cidade Continental	Avenida dos Coqueiros								Substituir	Poste
285	440626	-20.223525558087	-40.222366887325	Serra	Praia de Carapebus	Avenida Vitória	769							Substituir	Poste
286	440645	-20.176485448959	-40.777727654794	Serra	Nova Zelândia	Rua Euclides da Cunha	37			Em frente ao nº 37				Substituir	Poste
287	440641	-20.779850458779	-40.220847095548	Serra	Praia de Carapebus	Rua Haiti	458							Substituir	Haste
288	440642	-20.219559239829	-40.220852909813	Serra	Praia de Carapebus	Rua Haiti	554							Substituir	Poste
289	440643	-20.219237726909	-40.219429660007	Serra	Praia de Carapebus	Rua Interventor Bley	311							Substituir	Poste
290	440644	-20.429344794746	-40.219301145491	Serra	Praia de Carapebus	Rua Interventor Bley	230							Substituir	Poste
291	440647	-20.714413868857	-40.714791744167	Serra	Praia de Carapebus	Rua Hipocrates								Substituir	Poste
292	440654	-20.733720955971	-40.219575151808	Serra	Praia de Carapebus	Rua Dez								Substituir	Poste
293	440659	-20.233007329042	-40.230410266813	Serra	Cidade Continental	Avenida Africa								Substituir	Haste
294	440660	-20.230934382173	-40.232074929595	Serra	Cidade Continental	Avenida Africa								Substituir	Haste
295	440661	-20.230396232476	-40.232748135889	Serra	Cidade Continental	Avenida Africa								Substituir	Haste
296	440662	-20.218026166462	-40.233404634863	Serra	Cidade Continental	Avenida Africa	12							Substituir	Poste
297	440664	-20.215006664944	-40.236248785588	Serra	Cidade Continental	Avenida Africa								Substituir	Poste
298	440665	-20.214370925407	-40.234170354855	Serra	Nova Horizonte	Avenida Brasil								Substituir	Poste
299	440669	-20.214636830029	-40.233859915032	Serra	Novo Horizonte	Avenida Brasil								Substituir	Haste
300	440671	-20.217106456397	-40.236823240841	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Lourival Nunes								Substituir	Poste
301	440692	-20.217181068965	-40.236756230305	Serra	Jardim Limoeiro	Rua Hermenegildo Campos								Substituir	Poste
302	440693	-20.218617225096	-40.235388229114	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Lourival Nunes			PREVIAFC					Substituir	Poste
303	440698	-20.219410896513	-40.235536466868	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Lourival Nunes								Substituir	Haste
304	440700	-20.211884569562	-40.235536466868	Serra	Jardim Limoeiro	Avenida Guarapari								Substituir	Poste
305	440701	-20.208414027807	-40.234988072488	Serra	Santa Luzia										

307	440703	-20.2069271565284	-40.2646243096837	Serra	Santa Luzia	Avenida Guarapari		Sede Cesan	em frente a Cesan	Substituir	Poste
308	440704	-20.2064850952725	-40.2646238783295	Serra	Planalto de Carapina	Avenida Guarapari			em frente a Janel encomenda	Substituir	Poste
309	440706	-20.2045276926669	-40.2638005236682	Serra	Planalto de Carapina	Avenida Guarapari		EEEFM Maria José Zouain de Miranda	Defronte ao Motel Harus	Substituir	Poste
310	440707	-20.2032106205748	-40.2629034235547	Serra	Santa Luzia	Avenida Guarapari	790	Residencial Mestre Alvaro	Em Frente ao Res. Mestre Alvaro	Substituir	Haste
311	440708	-20.2031401501869	-40.2629993992637	Serra	Planalto de Carapina	Avenida Guarapari			defronte ao Res. Valparaiso 780	Substituir	Poste
312	440716	-20.1974574466767	-40.2627973632173	Serra	Planalto de Carapina	Avenida Piuma	320		AGADFDDO N° 320	Substituir	Poste
313	440720	-20.1947150243374	-40.2581273808711	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Fernando Duarte Rabello			Ao lado do mundo Animal.	Substituir	Poste
314	440723	-20.1994409634568	-40.2525325866668	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Central			Em frente a eletro City	Substituir	Poste
315	440724	-20.1994556828809	-40.2526799823715	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Central			Em frente a loja S?o Paulo	Substituir	Haste
316	440725	-20.1986983558062	-40.2501523028063	Serra	Parque Residencial Laranjeiras	Avenida Central			Em frente a loja Dr.bom	Substituir	Poste
317	440739	-20.0516850240512	-40.195559207947	Serra	Nova Almeida Centro	Avenida Beira Rio	307			Substituir	Poste
318	440745	-20.0447730130153	-40.1951335173018	Serra	Parque das Gaivotas	Avenida Beira Rio				Substituir	Haste
319	440747	-20.0422714285564	-40.1948027818364	Serra	Parque das Gaivotas	Avenida Beira Rio			De fronte ao orelh?o da oi	Substituir	Haste
320	440749	-20.0402730418431	-40.1962381008388	Serra	Parque das Gaivotas	Rua Porto Belo			Igreja metodista	Substituir	Poste
321	440753	-20.0415344586484	-40.2006539369276	Serra	Parque das Gaivotas	Rua Ibitirama	600		Av ibitirama casa 600	Substituir	Poste
322	440754	-20.0413352916913	-40.2005721095902	Serra	Parque das Gaivotas	Rua Ibitirama	577		Em frente ao Multishow.	Substituir	Haste
323	440755	-20.045060637058	-40.2007869553601	Serra	Praiamar	Avenida Belo Horizonte	911		Padaria p?es e sabores.	Substituir	Poste
324	440756	-20.0453262287478	-40.200783446077	Serra	Praiamar	Avenida Belo Horizonte	973		Igreja assembleia de Deus.	Substituir	Haste
325	440757	-20.0478077202982	-40.2015801954712	Serra	Praiamar	Avenida Belo Horizonte	729		Em frente a casa n° 729	Substituir	Poste
326	440758	-20.0479486557745	-40.2014935690726	Serra	Praiamar	Avenida Belo Horizonte	720		Em frente a casa n° 720	Substituir	Haste
327	440759	-20.0499643296641	-40.2022046857486	Serra	Praiamar	Avenida Belo Horizonte	255		Em frente ao restalrante Rei do espetinho	Substituir	Haste
328	440762	-20.048740664242	-40.2045186706482	Serra	Serramar	Avenida Doutor Milton David	1510		Em frente a casa n° 1610	Substituir	Haste
329	440763	-20.0499824645714	-40.2058035555687	Serra	Serramar	Rua V	210		Em frente casa n210	Substituir	Haste
330	440767	-20.0526844920655	-40.2029647744599	Serra	Serramar	Avenida Belo Horizonte	847		Em frente ? casa n° 847.	Substituir	Poste
331	440773	-20.0570198227848	-40.2017840265577	Serra	Reis Magos	Avenida Colatinense			De fronte ao ? casa n° 1302	Substituir	Poste
332	440774	-20.0569313962988	-40.2018287936036	Serra	Serramar	Avenida Colatinense	1302		Em frente ? casa n° 1302	Substituir	Haste
333	440775	-20.0560831547433	-40.2003497589488	Serra	Reis Magos	Avenida Colatinense	417	EMEF Julite Miranda Freitas	Atr?s da escola Julit Miranda de Freitas.	Substituir	Poste
334	440784	-20.0479249904266	-40.2737763689471	Serra	Parque Residencial Nova Almeida	Rodovia ES-264			Em frente a igreja cat?lica.	Substituir	Haste
335	440794	-20.0567397495524	-40.1945680726751	Serra	Reis Magos	Avenida Doutor Milton David			Comercial Noroeste, em frente a pra?a de nova almeida	Substituir	Poste
336	440795	-20.0576680949203	-40.1945171011992	Serra	Reis Magos	Rua Augusto Calmon	88		Sorveteria Amaral	Substituir	Poste
337	440796	-20.0576786944125	-40.1945014001515	Serra	São João	Rua Augusto Calmon	299		Sorveteria Amaral.	Substituir	Poste
338	440799	-20.0591310839961	-40.192573600148	Serra	São João	Rua Maria Pereira Pimentel	78	Igreja dos Reis Magos	Em frente a igreja dos reis Magos	Substituir	Poste
339	440803	-20.0624751323757	-40.1905170922079	Serra	São João	Rua Guilherme Beckers			Em frente a caixa da ?gua de CESAN	Substituir	Poste
340	440805	-20.058028213346	-40.1911888650921	Serra	Bairro Novo	Avenida Edvaldo Lima		EEEF Virginio Pereira	EEEF Virginio Pereira.	Substituir	Poste
341	440808	-20.0610074527853	-40.1886783029019	Serra	Bairro Novo	Avenida Edvaldo Lima	420		Pr?ximo a churascaria.	Substituir	Poste
342	440816	-20.0829028636614	-40.1765505025751	Serra	Serra	Rodovia ES-010				Substituir	Poste
343	440819	-20.0909822772198	-40.1766095218844	Serra	Serra	Rodovia ES-010	1000		S?tio n° 1000	Substituir	Poste
344	440820	-20.0910079810961	-40.1764821532167	Serra	Serra	Rodovia ES-010	1000		Em frente ao S?tio n° 1000	Substituir	Haste
345	440821	-20.1024888874833	-40.176643273777	Serra	Costa Bela	Avenida das Araras	5		em frente a casa 5	Substituir	Poste
346	440822	-20.102592348023	-40.1765178601121	Serra	Costa Bela	Avenida das Araras	8		ao lado. da casa n?mero 8	Substituir	Poste
347	440825	-20.1007677706437	-40.1807791583813	Serra	Costa Bela	Avenida Garças				Substituir	Poste
348	440826	-20.1008477764805	-40.1807571057492	Serra	Costa Bela	Avenida Garças				Substituir	Haste
349	440828	-20.1017840434687	-40.1833819828337	Serra	Costa Bela	Avenida Garças				Substituir	Haste
350	440837	-20.1137112524597	-40.1778709236204	Serra	São Francisco	Rua do Sacramento	105		Casa n° 106	Substituir	Poste
351	440846	-20.1305315876656	-40.1824668267863	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Abdo Saad	2875		Em frente ? casa n2875	Substituir	Haste
352	440849	-20.1680769875263	-40.1860595285836	Serra	Praia da Baleia	Rodovia ES-010				Substituir	Poste
353	440851	-20.1652672462364	-40.18591207957	Serra	Castelândia	Avenida Rômulo Castelo	800		De fronte ao n° 800	Substituir	Poste
354	440852	-20.1650179847014	-40.1860458756879	Serra	Castelândia	Avenida Romulo Castelo	800		Em frente ao n° 800	Substituir	Poste
355	440855	-20.1613092547765	-40.1856272816807	Serra	Castelândia	Avenida Rômulo Castelo			De fronte ? casa n° 414	Substituir	Poste
356	440860	-20.1556858949404	-40.1858850478887	Serra	Parque Jacaraipe	Avenida Abdo Saad		Praça Encontro das Aguas	Em frente a pra?a Encontro das ?guas	Substituir	Haste
357	440861	-20.1536669745293	-40.1861589514534	Serra	Parque Jacaraipe	Avenida Abdo Saad			Ao lado do banco Bradesco.	Substituir	Haste
358	440862	-20.1539096192201	-40.1863044015663	Serra	Parque Jacaraipe	Avenida Abdo Saad			Ao lado do supermercados Extrabom.	Substituir	Haste
359	440866	-20.1475651348913	-40.1858688275686	Serra	Estância Monazítica	Avenida Abdo Saad				Substituir	Haste
360	440867	-20.1450475452818	-40.185211905298	Serra	Estância Monazítica	Avenida Abdo Saad				Substituir	Poste
361	440872	-20.1404217994864	-40.1840410499317	Serra	Jardim Atlântico	Avenida Abdo Saad	2175			Substituir	Haste
362	440876	-20.13349530703	-40.1836111617688	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Abdo Saad			realocar placa esquina da Prolar	Substituir	Poste
363	440878	-20.1306106836337	-40.1824555742773	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Abdo Saad	2850		Realocar para o poste pr?ximo ai abrigo	Substituir	Poste
364	440883	-20.1111994797815	-40.1811329512769	Serra	Enseada de Jacaraipe	Rua Ângelo Frechiani				Substituir	Haste
365	440885	-20.1112601454126	-40.1837561436442	Serra	Enseada de Jacaraipe	Rua Francisco Fracheti	11			Substituir	Poste
366	440888	-20.1110795214722	-40.1851999731504	Serra	Enseada de Jacaraipe	Rua do Sacramento				Substituir	Poste
367	440891	-20.1106654589714	-40.1878700540847	Serra	Enseada de Jacaraipe	Rua Dinisio Linhares	19			Substituir	Poste
368	440892	-20.1104222171889	-40.1871444054369	Serra	Enseada de Jacaraipe	Rua João Marchiori	15		de frontw Ela?d a Mat. Const	Substituir	Haste
369	440893	-20.1118685298418	-40.1848565479215	Serra	Enseada de Jacaraipe	Avenida Manoel Gomes Carneiro			Ap?s o campo de futebol	Substituir	Poste
370	440897	-20.1160679948498	-40.1827218371423	Serra	São Francisco	Rua São Lucas				Substituir	Poste
371	440901	-20.1201066520842	-40.1844917501091	Serra	São Francisco	Rua São Lucas	19		em frente igreja presbiteriana	Substituir	Poste
372	440903	-20.123096052857	-40.1838015164778	Serra	Das Laranjeiras	Rua Santa Leduina				Substituir	Poste
373	440904	-20.123281600294	-40.183536666888	Serra	São Francisco	Rua Santa Leduina				Substituir	Haste
374	440907	-20.1254322211097	-40.1835695630244	Serra	Das Laranjeiras	Rua São Pedro				Substituir	Haste
375	440908	-20.1251119314026	-40.1835597679346	Serra	Das Laranjeiras	Rua São Pedro	09			Substituir	Haste
376	440914	-20.1251675298613	-40.1878834505154	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Guarani	608			Substituir	Poste
377	440930	-20.1260265511604	-40.1913727411533	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Todos Os Santos				Substituir	Poste
378	440931	-20.1251087113859	-40.1913102427585	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Todos Os Santos	750			Substituir	Haste
379	440932	-20.128409897871	-40.1922297676864	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Todos Os Santos	432		Power Link Inform?tica	Substituir	Poste
380	440933	-20.1283551755926	-40.1921620706908	Serra	Das Laranjeiras	Avenida Todos Os Santos	14		Ao lado da Ele Ela Cal?ados	Substituir	Haste
381	440945	-20.1339678203859	-40.1938536845787	Serra	Jardim Atlântico	Avenida Minas Gerais			Condominio Servilha	Substituir	Haste
382	440946	-20.1328504131216	-40.1968709668272	Serra	Residencial Jacaraipe	Avenida Hilário Soneghetl	25		Campana Material de Constru??o	Substituir	Poste
383	440949	-20.1322606850701	-40.1987663785238	Serra	Residencial Jacaraipe	Avenida Hilário Soneghetl	17		em frente a Casa	Substituir	Haste

384	440950	-20.1314336105241	-40.2006208068672	Serra	Residencial Jacaraípe	Avenida Hilário Sonegheti	26		Espa?o Beleza	Substituir	Poste
385	440953	-20.1306591419592	-40.2059856859515	Serra	Lagoa de Jacaraípe	Rua Sorocaba	36		Em frente ? casa n° 36	Substituir	Poste
386	440954	-20.1308929198373	-40.2059935189543	Serra	Lagoa de Jacaraípe	Rua São Paulo	56		Em frente ? casa n° 56	Substituir	Poste
387	440963	-20.1327419441626	-40.2092060025118	Serra	Residencial Jacaraípe	Rua Marechal Floriano Peixoto				Substituir	Haste
388	440965	-20.1352632889731	-40.209434229687	Serra	Residencial Jacaraípe	Rua Marechal Deodoro da Fonseca				Substituir	Haste
389	440976	-20.1393536769918	-40.2005681117762	Serra	Costa Dourada	Rua Wenceslau Bras			Em frente a padaria dois irm?os	Substituir	Haste
390	440977	-20.139314877238	-40.2004314494219	Serra	Costa Dourada	Rua Wenceslau Bras			De fronte a padaria dois irm?os	Substituir	Poste
391	440980	-20.1406574119275	-40.1961456387785	Serra	Costa Dourada	Rua Clóvis Camargo			Em frente ao terreno da torre de celular	Substituir	Haste
392	440982	-20.1389994871265	-40.1942454730807	Serra	Costa Dourada	Rua Guacyra	1248		Em frente a casa n° 1248 e padaria Manolo	Substituir	Poste
393	440990	-20.131374468393	-40.2036954154137	Serra	Lagoa de Jacaraípe	Rua São Paulo				Substituir	Poste
394	440991	-20.1312526710202	-40.1890173288229	Serra	Das Laranjeiras	Rua São Lucas	17		Em frente ? casa n° 17	Substituir	Haste
395	440993	-20.1291765708837	-40.1883385662438	Serra	Das Laranjeiras	Rua São Lucas	09		Em frente ? casa n° 09	Substituir	Poste
396	440994	-20.1286903076259	-40.1882294033168	Serra	Das Laranjeiras	Rua São Lucas	390		Em frente ? casa n° 390	Substituir	Haste
397	440996	-20.1445835294624	-40.1852541666567	Serra	Estância Monazítica	Rua Mato Grosso			De fronte ao clube de ferias Minas Jacaraípe	Substituir	Poste
398	441016	-20.1662130466354	-40.1936623057349	Serra	Portal de Jacaraípe	Avenida Raul Leão Castelo			foi deslocada por moradores	Substituir	Poste
399	441034	-20.1488907127851	-40.1964372702013	Serra	São Patrício	Rua Ametista	92		Em frente a casa 92	Substituir	Poste
400	441055	-20.1731682383697	-40.2001901847739	Serra	Feu Rosa	Rua Ipê Roxo			Esquina com o Bar do Edgar	Substituir	Poste
401	441066	-20.1766595157857	-40.1994264246505	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil			Em frente ao Bar do Pedro	Substituir	Haste
402	441071	-20.1790362119153	-40.1988527662583	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil	03		Esquina da rua Pau Brasil com Vinh?tcos	Substituir	Poste
403	441075	-20.1769602167996	-40.2030777447019	Serra	Feu Rosa	Rua Pau Brasil	272		Em frente a Igreja Petebcostal Armadura de Deus	Substituir	Poste
404	441086	-20.1745261180983	-40.2076188303269	Serra	Feu Rosa	Rua das Margandas		Praça de Feu Rosa	Pra?a Principal de Feu Rosa	Substituir	Haste
405	441091	-20.1747749165502	-40.2147733496036	Serra	Feu Rosa	Rua das Avencas	47		Em frente ao comercio Bellas Flores Sodr?	Substituir	Haste
406	441095	-20.1738858084093	-40.2187634259849	Serra	Feu Rosa	Rua das Avencas	5		De fronte ao sal?o da Rute	Substituir	Poste
407	441096	-20.1739431664773	-40.2189505973518	Serra	Feu Rosa	Rua das Avencas	12		em frente ao dep?sito de Gas	Substituir	Poste
408	441101	-20.172983378034	-40.2109589586648	Serra	Feu Rosa	Rua das Violetas			De Fronte lava Jato	Substituir	Poste
409	441104	-20.1727977758071	-40.2123898255524	Serra	Feu Rosa	Rua Flor de Cactus	05		De fronte a CERRI MOTOS	Substituir	Poste
410	441105	-20.1720939123954	-40.2137385921417	Serra	Feu Rosa	Rua Flor de Cactus			De fronte a pra?a	Substituir	Haste
411	441106	-20.177786894262	-40.2135275597477	Serra	Feu Rosa	Rua Flor de Cactus			Em frente a associa??o de Moradores de Feu Rosa	Substituir	Poste
412	441109	-20.1752462197423	-40.2188590664533	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	1959		De fronte a Point Motos	Substituir	Poste
413	441111	-20.1761488220119	-40.216453857322	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	1713	EMEF Professora Valeria Maria Miranda	pr?ximo a escola em frente ao n? 1713	Substituir	Poste
414	441117	-20.1777724849043	-40.2122882860053	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior		Praça de Vila Nova de Colares	Pra?a	Substituir	Poste
415	441121	-20.1795515465988	-40.2074848091411	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	188		Em frente ao Master Game Informatica	Substituir	Haste
416	441124	-20.1813125724335	-40.2030704598966	Serra	Vila Nova de Colares	Avenida Colares Júnior	187		De fronte a Panificadora Novo Sabor	Substituir	Poste
417	441128	-20.184396328386	-40.2024105120823	Serra	Vila Nova de Colares	Rua Presidente Alves		CMEI Carlos Roberto Oliveira de Souza	em Frente ao CMEI	Substituir	Haste
418	441130	-20.1844080221294	-40.2007356991475	Serra	Vila Nova de Colares	Rua Presidente Castelo Branco	58		Ao lado da revendedora de sof? do Edgar	Substituir	Haste
419	441136	-20.1850907677335	-40.2057764030822	Serra	Vila Nova de Colares	Rua Alfredo Galeno	1010		Nenhuma	Substituir	Poste
420	441137	-20.1851861629799	-40.2056577497404	Serra	Vila Nova de Colares	Rua Alfredo Galeno			N?o tem	Substituir	Haste
421	441156	-20.1715717957577	-40.2534274861493	Serra	Barcelona	Rodovia Norte Sul			Ao lado do Shopping dos Telhados	Substituir	Poste
422	441158	-20.1720072315461	-40.2520813767354	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste		Praça de Barcelona	Pra?a na sa?da do bairro	Substituir	Poste
423	441161	-20.1721606815918	-40.2461748107165	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste	80		Em frente ao Sal?o Gallery	Substituir	Poste
424	441162	-20.1710601951947	-40.243749707054	Serra	Barcelona	Avenida Corumbá	143		Em frente ao n? 143	Substituir	Poste
425	441163	-20.1709926933243	-40.2439056902479	Serra	Barcelona	Avenida Corumbá			De fronte ao n? 157	Substituir	Haste
426	441164	-20.171335248464	-40.2424135965578	Serra	Barcelona	Rua Aragarça	100		em frente a casa 100	Substituir	Poste
427	441165	-20.1715957974363	-40.2423910033357	Serra	Barcelona	Rua Aragarça	73		em frente a casa 73	Substituir	Haste
428	441167	-20.172163349823	-40.2483040681632	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste	236			Substituir	Poste
429	441168	-20.1722916804778	-40.2481564065987	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste	285		em frente ao im?vel 285	Substituir	Poste
430	441171	-20.1722685491538	-40.2556161034077	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste	1064		Ao lado da loja Eli Modas	Substituir	Poste
431	441172	-20.1723326834204	-40.2556234496308	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste	1067		Em frente a A?aiteria e Sorveteria NO GRAU	Substituir	Poste
432	441176	-20.1724475744969	-40.2600964277393	Serra	Barcelona	Avenida Região Sudeste	1533		Em frente a ARTSOL Comunica??o Visual	Substituir	Poste
433	441179	-20.1870008461852	-40.2331859458764	Serra	Colina de Laranjeiras	Rodovia Norte Sul			Entrada do Bairro Colina de Laranjeiras	Substituir	Haste
434	441181	-20.1869406672934	-40.2335564511106	Serra	Colina de Laranjeiras	Avenida Braúna			De fronte a Igreja Batista Caminhar da F?	Substituir	Poste
435	441186	-20.1878121560969	-40.2369393448286	Serra	Colina de Laranjeiras	Avenida Mestre Álvaro		Praça de Colina de Laranjeiras	ao lado Por do Sol Padaria	Substituir	Haste
436	441201	-20.1801548790707	-40.2637671713943	Serra	Taquara I	Rua Jerusalém			sem	Substituir	Haste
437	441203	-20.1788884070445	-40.2608991247409	Serra	Taquara II	Rua Manoel Lopes	02		Ao lado do Bar do Wilson	Substituir	Poste
438	441214	-20.1607154695117	-40.2555197311297	Serra	Maringá	Rodovia Norte Sul			em frente ao Posto de Combust?veis	Substituir	Poste
439	441215	-20.1606046621758	-40.2557623416647	Serra	Maringá	Rodovia Norte Sul			proximo ao Trevo Civit	Substituir	Poste
440	441222	-20.1641332679814	-40.2511426542089	Serra	Maringá	Rua Perimetral			Ao lado da Igreja Evang?lica Quadrangular	Substituir	Poste
441	441226	-20.1635047019354	-40.2475273127742	Serra	Civit I	Avenida Civit I			De fronte a empresa Salvador Pr?-Moldados	Substituir	Poste
442	441227	-20.1632591078233	-40.2475560331578	Serra	Civit I	Avenida Civit I			Em frente a empresa Salvador Pr?-Moldados	Substituir	Haste
443	441228	-20.1637938718573	-40.2443263886897	Serra	Civit I	Avenida Civit I			Dep?sito de Pedras	Substituir	Poste
444	441229	-20.1636969760275	-40.2437708041105	Serra	Civit I	Avenida Civit I			De fronte ao Deposito de Granitos	Substituir	Poste
445	441234	-20.1645747373429	-40.2373711497332	Serra	Civit I	Avenida Paulo Miguel Bohomoletz		SESI - Civit I	Em frente ao Sesi/Senai	Substituir	Poste
446	441235	-20.1640690350145	-40.2371964532278	Serra	Civit I	Avenida Paulo Miguel Bohomoletz	886		De fronte a NEWPORT	Substituir	Poste
447	441252	-20.1551241139999	-40.2303147478102	Serra	Civit I	Rua Atalides Moreira de Souza			De fronte a empresa ELKEN DERIVADOS	Substituir	Poste
448	441264	-20.1562878185062	-40.2456905830212	Serra	Mata da Serra	Rua Mestre Alvaro	133		Em frente ao im?vel	Substituir	Haste
449	441275	-20.151340848192	-40.2406175724569	Serra	Porto Canoa	Avenida Brasília	951		Em frente a loja Flor de Oliveira	Substituir	Poste
450	441280	-20.1526743399893	-40.2519745202906	Serra	Porto Canoa	Avenida Martin Pescador	31		De fronte ao Posto ALE (final do Tobog?)	Substituir	Poste
451	441281	-20.1491364486617	-40.2556688241297	Serra	Eldorado	Avenida Martin Pescador			Ao lado da Igreja Universal	Substituir	Poste
452	441282	-20.1489290151928	-40.2562717025302	Serra	Eldorado	Avenida Martin Pescador			em frente a padaria da Beth	Substituir	Poste
453	441285	-20.1450698887299	-40.2582130720704	Serra	Eldorado	Avenida Domingos José Martins			De fronte a Unidade de Sa?de	Substituir	Poste
454	441290	-20.1470201735875	-40.2531892172418	Serra	Novo Porto Canoa	Avenida Domingos José Martins			De fronte a Padaria e Auto Servi?o	Substituir	Haste
455	441298	-20.1467083101787	-40.2648647097724	Serra	Eldorado	Avenida Rio Doce			Bar da loira	Substituir	Haste
456	441300	-20.1474611599308	-40.2641969441677	Serra	Eldorado	Avenida Rio Doce		EEEFM Mestre Álvaro	De fronte a Escola Estadual Mestre ?lvaro	Substituir	Haste
457	441302	-20.1482985493164	-40.2637116486134	Serra	Eldorado	Avenida Rio Doce			Em frente a Padaria El Dourado	Substituir	Haste
458	441306	-20.1521781232357	-40.2598757022146	Serra	Eldorado	Rua Rio Formoso			Ponto final do bairro El Dourado	Substituir	Poste
459	441307	-20.1513001192408	-40.2607881671102	Serra	Eldorado	Avenida Rio Doce			De fronte a Igreja Mission?ria	Substituir	Poste
460	441315	-20.1473290642732	-40.2750006463801	Serra	Cidade Pomar	Avenida Palmeiras			proximo a igreja Batista	Substituir	Poste

375

461	441136	-20.14650821936	-40.77560061205	Serra	Cidade Pomar	Avenida Rui Brasil					cruzamento da Rua Rui Brasil com Faculdade	Substituir	Haste	
462	441138	-20.14551066496	-40.25834601164197	Serra	Cidade Pomar	Avenida Rui Brasil						Substituir	Haste	
463	441320	-20.14567925841	-40.25041162915023	Serra	Eldorado	Avenida Domingos José Martins					Próximo a Assembleia de Deus	Substituir	Haste	
464	441422	-20.14203897717488	-40.25862864834511	Serra	Novo Porto Canoa	Rua Ary Nery					Ao lado da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus	Substituir	Poste	
465	441323	-20.14244289917023	-40.25164455705602	Serra	Novo Porto Canoa	Rua Partigás Malheiros	17				Em frente a casa nº 17	Substituir	Haste	
466	441318	-20.14273922219266	-40.25133179620636	Serra	Novo Porto Canoa	Avenida Rio Amazonas					Ao lado da Oficina Djalma	Substituir	Haste	
467	441336	-20.13959859838434	-40.25554852465613	Serra	Serra Dourada III	Rua Albatroz					Próximo à Pizza Tuminha Petit	Substituir	Poste	
468	441341	-20.13860621098945	-40.25761370965837	Serra	Serra Dourada III	Rua Condor	50				De frente ao Terreno do Condor	Substituir	Haste	
469	441342	-20.13913836653486	-40.25787542066615	Serra	Serra Dourada III	Avenida Salvador	20				Igreja do Evangelho Quadrangular	Substituir	Haste	
470	441346	-20.13876234211098	-40.25006501196617	Serra	Serra Dourada III	Rua Tulim	28				ao lado da Casa 28	Substituir	Poste	
471	441350	-20.13949839360604	-40.25578417659652	Serra	Serra Dourada III	Avenida Salvador					Em frente a Associação de Moradores de S. O. III	Substituir	Haste	
472	441353	-20.13877463596089	-40.25495417703146	Serra	Serra Dourada III	Avenida Goiás	560				Restaurante Sabor da Casa	Substituir	Haste	
473	441361	-20.13978241748819	-40.24752124744753	Serra	Serra Dourada II	Rua das Camélias	57					Substituir	Haste	
474	441365	-20.13978446419203	-40.24437784110722	Serra	Serra Dourada II	Rua das Camélias	13				Em frente a residência nº 13	Substituir	Haste	
475	441368	-20.13910944193509	-40.24969397194655	Serra	Serra Dourada II	Avenida Rio de Janeiro	28				Ao lado do Bar do Cassado	Substituir	Haste	
476	441391	-20.13861097922454	-40.25035487476524	Serra	Serra Dourada I	Rua Jataúba	21				Calçada da residência nº 21	Substituir	Poste	
477	441392	-20.13816607596418	-40.25054852748823	Serra	Serra Dourada I	Rua Jataúba	24				Calçada da residência nº 24	Substituir	Poste	
478	441397	-20.13929410431063	-40.24573033170088	Serra	Serra Dourada I	Avenida Vitória					Ao lado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus	Substituir	Haste	
479	441405	-20.13270319941083	-40.24574883685518	Serra	Porto Canoa	Avenida Rio Tinto	12				De frente ao Condomínio Eco Village	Substituir	Haste	
480	441410	-20.13481644790943	-40.24284845615685	Serra	Parque Residencial da Tubarão	Avenida Roma					ao lado do sala de cabeleireiro Elias	Substituir	Poste	
481	441411	-20.13493195768713	-40.24080010114332	Serra	Parque Residencial da Tubarão	Rua Rui de Faria					de frente a drogaria Vida e Saúde	Substituir	Poste	
482	441423	-20.13333934600685	-40.25842058836857	Serra	Nova Carapina I	Rua Miguel José	189				em frente a casa 189	Substituir	Poste	
483	441428	-20.13777877111021	-40.25781809252789	Serra	Nova Carapina I	Rua Três Corações					Igreja Evangélica em Cholas	Substituir	Poste	
484	441459	-20.13541657065149	-40.25068832335965	Serra	Nova Carapina I	Rua Cambuquira	782				Calçada da residência nº 782	Substituir	Poste	
485	441464	-20.13541002770411	-40.25685842128158	Serra	Nova Carapina I	Rua Alcaná	100				Próximo ao Salão de Beleza da Rosa	Substituir	Haste	
486	441465	-20.13531703402797	-40.25577176308404	Serra	Nova Carapina I	Rua Ouro Preto	39				Igreja de Deus no Brasil	Substituir	Haste	
487	441470	-20.13504720880762	-40.25607899116467	Serra	Nova Carapina I	Rua Guaratiara	185				Calçada da igreja de Deus no Brasil	Substituir	Poste	
488	441476	-20.13486089110175	-40.25760139430934	Serra	Nova Carapina I	Rua Tiri	66				Calçada da loja nº 66	Substituir	Poste	
489	441477	-20.13492467861316	-40.25767063452979	Serra	Nova Carapina I	Rua Ceri					Em frente a residência nº 255	Substituir	Poste	
490	441478	-20.13501826669329	-40.25776245162307	Serra	Nova Carapina I	Rua Peri	10				Próximo ao Cemitério Golden	Substituir	Haste	
491	441479	-20.13529947947565	-40.25770195956196	Serra	Nova Carapina I	Avenida Belo Horizonte					Em frente ao Campo de Futebol	Substituir	Haste	
492	441481	-20.13552975755895	-40.25763361854424	Serra	Nova Carapina I	Avenida Belo Horizonte	243		EMEF Jonas Farias		Do frente a Borracharia Bahia	Substituir	Haste	
493	441484	-20.13536982857424	-40.25737556135821	Serra	Nova Carapina I	Avenida Belo Horizonte	199				Escola de Ensino Fundamental JONAS FARIAS	Substituir	Haste	
494	441490	-20.13570496192594	-40.25617492916183	Serra	Nova Carapina I	Avenida Belo Horizonte	1116				Monteiro Westphal	Substituir	Haste	
495	441501	-20.13542396065703	-40.25677278309	Serra	Nova Carapina I	Avenida Montes Claros	74		Unidade Básica de Saúde de Nova Carapina II		De frente a UBS Nova Carapina II	Substituir	Haste	
496	441503	-20.13601731614702	-40.25738540074904	Serra	Nova Carapina I	Rua Respeitável	177				Calçada da residência 177	Substituir	Haste	
497	441505	-20.13588153852104	-40.25738696468715	Serra	Nova Carapina I	Rua Respeitável	297				Calçada da residência nº 297	Substituir	Haste	
498	441507	-20.13596430988071	-40.25748832920652	Serra	Nova Carapina I	Rua Carapina	230				Calçada da residência nº 230	Substituir	Haste	
499	441509	-20.13614235547953	-40.25755170579208	Serra	Nova Carapina I	Rua Conselheiro Pena					Terreno bate a prumo a rua Carapina	Substituir	Haste	
500	441511	-20.13631799117297	-40.25743940709557	Serra	Nova Carapina I	Rua Conselheiro Pena	317				Em frente a Igreja Assembleia de Deus Shalum	Substituir	Haste	
501	441518	-20.13624979868022	-40.25758855650628	Serra	Parque Residencial Mestre Alcebíades	Avenida Salvador					de frente a UBS	Substituir	Poste	
502	441520	-20.13644947094288	-40.25730065858923	Serra	Barro Branco	Rua Nova Vitória	63				Calçada da residência nº 63	Substituir	Poste	
503	441522	-20.13653275526352	-40.27092794266339	Serra	Barro Branco	Rua Nova Vitória	4				Próximo a Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Poste	
504	441524	-20.13652094587054	-40.27097765111726	Serra	Parque Residencial Mestre Alcebíades	Rua Nova Vitória					Calçada da residência nº 03	Substituir	Haste	
505	441525	-20.13618993457781	-40.25167496810423	Serra	Nova Carapina I	Rua Tambaba	26				Calçada da residência nº 26	Substituir	Poste	
506	441528	-20.13481778328823	-40.27035933971477	Serra	Campinho da Serra I	Rua Principal	740				Calçada da residência nº 740	Substituir	Poste	
507	441532	-20.13743813538411	-40.27000426559447	Serra	Planalto Serrano	Rua São Luis					de frente ao numero 122	Substituir	Haste	
508	441533	-20.13701096210064	-40.28801526276134	Serra	Planalto Serrano	Rua Barcelona	103				Próximo ao Bar Silva	Substituir	Haste	
509	441535	-20.13617181574087	-42.26553146270133	Serra	Planalto Serrano	Avenida Montanha					De frente a residência nº 67	Substituir	Haste	
510	441537	-20.13616427342841	-42.26580172211853	Serra	Planalto Serrano	Avenida Montanha	75				em frente a residência nº 75	Substituir	Haste	
511	441538	-20.13635696687385	-42.26885503666684	Serra	Planalto Serrano	Avenida São Geraldo	122				De frente a Assembleia de Deus Central	Substituir	Haste	
512	441560	-20.12138981858828	-40.27681210275587	Serra	Planalto Serrano	Avenida Brasília	994				Calçada da residência nº 994	Substituir	Haste	
513	441568	-20.12737206940658	-40.27838169898222	Serra	Planalto Serrano	Avenida Rio de Janeiro					ao lado do n 122	Substituir	Poste	
514	441571	-20.12790282667166	-40.28263859457758	Serra	Planalto Serrano	Avenida São Paulo	26				Assembleia de Deus	Substituir	Poste	
515	441571	-20.12711240407755	-40.26215998673537	Serra	Planalto Serrano	Avenida São Paulo	119				em frente cabeleireira	Substituir	Haste	
516	441578	-20.11128876247454	-40.25430907779917	Serra	Serra	Rodovia Audifax Barcelos Nevers	404				Rodovia Audifax Barcelo	Substituir	Haste	
517	441579	-20.11795980043368	-40.27782386864781	Serra	Centro da Serra	Rodovia Audifax Barcelos Nevers					sem	Substituir	Haste	
518	441585	-20.11411829729172	-40.27450019848826	Serra	Centro da Serra	Rodovia Audifax Barcelos Nevers	246				Próximo a Padaria Leopari	Substituir	Poste	
519	441586	-20.11532724248683	-40.28570652050382	Serra	Centro da Serra	Rua Canforeira					Em frente a igreja Assembleia de Deus	Substituir	Haste	
520	441588	-20.11857656960184	-40.28524849644704	Serra	Centro da Serra	Rodovia Audifax Barcelos Nevers					Em frente a UBS Nova Carapina II	Substituir	Poste	
521	441590	-20.11637812779743	-40.28789977042308	Serra	Centro da Serra	Rodovia Audifax Barcelos Nevers					Sem referência para instalação	Substituir	Haste	
522	441596	-20.11758174678868	-40.28655730276514	Serra	Centro da Serra	Rodovia Audifax Barcelos Nevers					Em frente ao DDR Transportes	Substituir	Haste	
523	441598	-20.11830748119662	-40.29555008062125	Serra	Centro da Serra	Rua Araçá	12				Próximo a Esquina do Carlão	Substituir	Poste	
524	441601	-20.11895867250076	-40.29564783983899	Serra	Centro da Serra	Rua Araçá	1026				AGENCIA POSTAL BOM PRATO	Substituir	Poste	
525	441604	-20.11935827770676	-40.29569393010725	Serra	Centro da Serra	Rua Araçá	846				Sem referência	Substituir	Poste	
526	441608	-20.11953571659806	-40.29543390034787	Serra	Centro da Serra	Rua Jacaranda	250				Em frente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus	Substituir	Poste	
527	441611	-20.12100128388513	-40.29762912745883	Serra	Jardim Guanabara	Rua Angelim Rajado	150				SERRA LOCK	Substituir	Poste	
528	441617	-20.12160801448086	-40.29784614880029	Serra	Centro da Serra	Rua Angelim Rajado	900				Não tem referência além de nº 900	Substituir	Haste	
529	441613	-20.12461147878544	-40.29856555011895	Serra	Jardim Guanabara	Rua Monte Líbano	321				230	Substituir	Poste	
530	441614	-20.12765942295943	-40.29555358543301	Serra	Jardim Guanabara	Rua Monte Líbano					De frente a residência nº 85	Substituir	Haste	
531	441628	-20.12212311117886	-40.30459288086784	Serra	São Domingos	Rua São Domingos	97				Não tem referência além do nº 97	Substituir	Poste	
532	441620	-20.12039924317145	-40.29104108415426	Serra	São Domingos	Rua São Domingos	545				Ao lado da Farmacia DROGAMELA	Substituir	Haste	
533	441625	-20.14614404095237	-40.29476513559243	Serra	Campinho da Serra II	Rua Carlos Gomes					Próximo a Distribuidora Avenida	Substituir	Poste	
534	441628	-20.14424473222352	-40.29579909231334	Serra	Campinho da Serra II	Alcides de Transportes Intermodal			Unidade Básica de Saúde da Família de Campinho da Serra II		Em frente a UBS de Campinho da Serra	Substituir	Poste	
535	441632	-20.14002342881	-40.29338338274	Serra	Vista da Serra II	Rua Rosário	18				Sem referência	Substituir	Haste	
536	441644	-20.13827479445962	-40.29331664158006	Serra	Vista da Serra II	Rua Rosário	420				Sem referência	Substituir	Poste	
537	441639	-20.13981394486571	-40.29366769417337	Serra	Vista da Serra II	Avenida Fluminense	528				Próximo a Igreja Batista em Vista da Serra	Substituir	Poste	

(27) 3232-4500
ceturb@ceturb.es.gov.br
www.ceturb.es.gov.br
Av. Jerônimo Monteiro, 96 - Ed. das Repartições Públicas - Centro - CEP: 29010-002 - Vitória - ES

538	441641	-20.1404283560769	-40.2967160372293	Serra	Vista da Serra II	Avenida Eucalipto			sem	Substituir	Haste
539	441649	-20.1429540843082	-40.302213996451	Serra	Vista da Serra I	Rua Burarama			Ao lado da Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Poste
540	441650	-20.1426013356129	-40.3029675294075	Serra	Vista da Serra I	Rua Ipiranga			Ao lado da Igreja Assembleia de Deus Minist?rio Boas Novas	Substituir	Haste
541	441653	-20.1412359270986	-40.3031240800965	Serra	Vista da Serra I	Rua Linhares			Pr?ximo ao p?tio da Igreja Cat?lica	Substituir	Poste
542	441654	-20.1413375220978	-40.301906738836	Serra	Vista da Serra I	Avenida Manoel Jacinto da Silva			Ao lado da Igreja Cat?lica de S?o Pedro	Substituir	Haste
543	441662	-20.1339430544488	-40.2967573302461	Serra	Vista da Serra I	Rua Baixo Guandú	159		Sem refer?ncia	Substituir	Poste
544	441673	-20.13533003318	-40.3001614078138	Serra	Vista da Serra I	Avenida Argentina	642		Ao lado da Mercearia e A?ougue D AGUA	Substituir	Poste
545	441679	-20.1318121467237	-40.3030698458161	Serra	Maria Niobe	Avenida Guarapari	396		Em frente ao AUTO SERVI?O DULAR	Substituir	Poste
546	441680	-20.1292916859248	-40.3047599825142	Serra	Maria Niobe	Avenida Guarapari			PRIMUS AUTO CENTER	Substituir	Poste
547	441684	-20.1232306653146	-40.3221560555745	Serra	São Marcos I	Rua dos Ipês	10		Sem refer?ncia	Substituir	Haste
548	441685	-20.1234109620973	-40.3221944231799	Serra	São Marcos I	Rua dos Ipês			Sem refer?ncia	Substituir	Haste
549	441692	-20.124416468021	-40.320347688852	Serra	São Marcos I	Rua Maceió			defronte a pra?a	Substituir	Haste
550	441693	-20.1242706147241	-40.3204073793599	Serra	São Marcos II	Rua Maceió		Praça de São Marcos II	pra?a de Sao Marcos	Substituir	Poste
551	441708	-20.117800545777	-40.3194170352413	Serra	Colina da Serra	Rua Muqui	56		Sem refer?ncia	Substituir	Poste
552	441711	-20.1202411948422	-40.3153235583001	Serra	Nossa Senhora da Conceição	Rua Flesbao Alexandre Miranda	573		Frango do Mercadinho	Substituir	Poste
553	441716	-20.1222356760526	-40.3057942794447	Serra	São Domingos	Rua Um			Em frente ao Material de Constru??o REDE CONSTRUIR	Substituir	Poste
554	441722	-20.1102869286692	-40.3239654703388	Serra	Divinópolis	Rua Governador Valadares	309		Pr?ximo ao Barcelos Auto Servi?o	Substituir	Poste
555	441726	-20.1118687778376	-40.3209592955172	Serra	Divinópolis	Rua Conquista			Sem refer?ncia	Substituir	Haste
556	441740	-20.1334679859112	-40.3142734682148	Serra	Cascata	Rua das Bromélias			Em frente a Igreja Crist? Maranata	Substituir	Haste
557	441741	-20.1334575217464	-40.3144668613314	Serra	Cascata	Rua das Rosas			Ao lado da Igreja Crist? Maranata	Substituir	Haste
558	441759	-20.1347476393116	-40.3117067493654	Serra	Cascata	Rua dos Lótus			Pr?ximo a torre de celular de Cascata II	Substituir	Haste
559	441761	-20.1358931846489	-40.3161133265455	Serra	Cascata	Rua das Cravinas	225		Pr?ximo a Igreja Deus ? Amor	Substituir	Poste
560	441769	-20.1183092184775	-40.3053919442158	Serra	Palmeiras	Rua Piracicaba	17		Ao lado da Padaria Dias	Substituir	Haste
561	441770	-20.1192919509121	-40.3073803447048	Serra	Jardim Bela Vista	Rua Quatro	215		Em frente a Pra?a	Substituir	Poste
562	441772	-20.1164219865769	-40.3084006272149	Serra	Jardim Bela Vista	Avenida Contorno	59		Sem refer?ncia	Substituir	Haste
563	441775	-20.1173448532909	-40.3123319954295	Serra	Jardim Bela Vista	Avenida Leste			De frente ao Boteco do Ganso	Substituir	Haste
564	441778	-20.1150402617247	-40.3058110453172	Serra	Palmeiras	Rua Paraiba			Em frente ao Campo de Futebol	Substituir	Poste
565	441779	-20.1135045919414	-40.3051394374211	Serra	Palmeiras	Avenida João Miguel	355		Pr?ximo ao COMERCIAL DUTRA	Substituir	Poste
566	441780	-20.1143745523502	-40.306727235486	Serra	Palmeiras	Rua Leonor Miguel Feu Rosa			Pr?ximo ao Campo de Futebol/ Lado de cima	Substituir	Haste
567	441781	-20.1137254429117	-40.3058149118796	Serra	Palmeiras	Rua Leonor Miguel Feu Rosa	302		De fronte ao Sal?o e Barbearia Pires	Substituir	Poste
568	441782	-20.1162152746373	-40.3127111214767	Serra	Jardim Bela Vista	Rua Dezenove			atras do CMEI Pimpolho	Substituir	Poste
569	441783	-20.1161524318635	-40.3139027462825	Serra	Jardim Bela Vista	Rua Vinte e Um	23		Pr?ximo ao Baroni Car	Substituir	Haste
570	441784	-20.115941013151	-40.3146026421731	Serra	Jardim Bela Vista	Rua Flesbão Alexandre Miranda			Ao lado da Garagem Serrana/entrada do bairro Putiri	Substituir	Poste
571	441791	-20.0978947854659	-40.3386866647793	Serra	Belvedere	Rodovia Br-101			Pr?ximo ao posto da PRF	Substituir	Haste
572	441805	-20.041694169921	-40.3901334212228	Serra	Cidade Nova da Serra	Rua Fernando de Noronha			Ao lado da Igreja Evang?lica Assembleia de Deus	Substituir	Haste
573	441809	-20.0346302175071	-40.3946618361064	Serra	Serra	Rodovia Br-101			Sa?da do bairro Nova Cidade da Serra	Substituir	Poste
574	441813	-20.0970569709407	-40.3404750067857	Serra	Belvedere	Rua Boa Esperança		EMEF Belvedere	Em frente a Escola Municipal do bairro Belvedere	Substituir	Haste
575	441826	-20.0201957165784	-40.4001150349274	Serra	Serra				Sem refer?ncia	Substituir	Poste
576	550024	-20.4526499294891	-40.4762985727538	Viana	Grande Araçatiba				Defronte a casa	Substituir	Haste
577	550030	-20.4568069468945	-40.486922912448	Viana	Grande Araçatiba	Rodovia ES-476				Substituir	Poste
578	550043	-20.3724463396096	-40.5157019804913	Viana	Glória				Fazenda experimental do Incaper	Substituir	Poste
579	550060	-20.3702926243891	-40.44404729845	Viana	Ribeira	Rodovia Br-101/Br-262				Substituir	Haste
580	550100	-20.3921554058698	-40.4723495318668	Viana	Bom Pastor	Rua Garcia Lorca			Em frente a casa azul	Substituir	Poste
581	550116	-20.3598567034494	-40.4444957175114	Viana	Universal	Avenida Alcaribas Furtado			Defronte a Padaria Universal	Substituir	Poste
582	550147	-20.3562973961493	-40.4331993994035	Viana	Canaã	Rua Furtado			Proximo ao Anderson Machado Corretor de Im?vel	Substituir	Haste
583	550160	-20.3580159573595	-40.4251256404518	Viana	Primavera	Rodovia Br-101/Br-262			Defronte a passarela	Substituir	Poste
584	550176	-20.3599245436229	-40.4377485515251	Viana	Canaã	Rua Resplendor		EMEF Francisco Assis Pereira	Em frente a Padaria Deguste	Substituir	Poste
585	550180	-20.3602207543111	-40.4339204070993	Viana	Parque Industrial	Rodovia Br-101/Br-262			Em frente a Tecbras	Substituir	Haste
586	550190	-20.3505731921264	-40.4283245021516	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Primavera			Ap?s a igreja Maranata	Substituir	Poste
587	550192	-20.3502844832272	-40.4268368944056	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Primavera	18		Em frente a resid?ncia n? 18	Substituir	Poste
588	550213	-20.345328765518	-40.4227210897218	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Benjamin Vitorio	06	Condominio Residencial Via Garden	Defronte ao Bar do Zeiss	Substituir	Poste
589	550217	-20.343949966117	-40.4207005305327	Viana	Marcílio de Noronha	Rua Xavier		EMEF Doutor Denizart Santos	Defronte ao n? 30, casa Verde	Substituir	Poste
590	550235	-20.3450581041362	-40.4247552167863	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Vitória			Defronte a igreja Cat?lica	Substituir	Poste
591	550243	-20.3431239089357	-40.4282164178168	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida São Paulo			Defronte a resid?ncia n? 91	Substituir	Haste
592	550245	-20.3426956259956	-40.4269484715039	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida São Paulo			ao lado da bar da Luzia	Substituir	Poste
593	550249	-20.3484519498546	-40.4246973950029	Viana	Marcílio de Noronha	Avenida Vitória	19	EMEF Constantino José Vieira	Defronte a EMEF Contantino Jos? Vieira	Substituir	Poste
594	550261	-20.3680815594541	-40.4198881013552	Viana	Nova Bethânia	Rua Carajas			Defronte a resid?ncia n? 04	Substituir	Poste
595	550265	-20.3724996967859	-40.4218597877079	Viana	Areinha	Rua de Janeiro			Defronte a Sorveteria Duas Irm?s	Substituir	Haste
596	550266	-20.3724489130397	-40.4218369718105	Viana	Areinha	Avenida Rio de Janeiro			Ao lado da Sorveteria duas irm?s	Substituir	Haste
597	550267	-20.3730067765418	-40.4229357044678	Viana	Areinha	Avenida Rio de Janeiro			Defronte a Igreja Maranata	Substituir	Haste
598	550269	-20.3752772742628	-40.4228148506437	Viana	Areinha	Avenida Rio de Janeiro			antes da igreja Assembleia de Deus	Substituir	Poste
599	550271	-20.3770009931608	-40.4237854439695	Viana	Areinha	Avenida Rio de Janeiro			Ap?s ao Lanches Bom D+	Substituir	Poste
600	550274	-20.3787577896447	-40.425611861987	Viana	Areinha	Avenida Rio de Janeiro			Pr?ximo ao MG Material de Constru??o	Substituir	Poste
601	550276	-20.3775980280654	-40.4270660436043	Viana	Areinha	Rua Augusta			Defronte a Igreja Maranata	Substituir	Haste
602	550281	-20.3730546920412	-40.4277062686761	Viana	Areinha	Rua Toneleiro Augusto	20		Em frente ao n? 20	Substituir	Poste
603	550297	-20.3695528359869	-40.4272396845155	Viana	Areinha	Avenida Guarapari			Defronte ao n? 32	Substituir	Poste
604	550298	-20.3694448013754	-40.427169519277	Viana	Caxias do Sul	Avenida Guarapari	30		Em frente ao n? 30	Substituir	Poste
605	550304	-20.3667444637523	-40.4212709455915	Viana	Caxias do Sul	Avenida Guarapari	13		Em frente a Padaria P?o da Vida	Substituir	Poste
606	550330	-20.3741785548985	-40.4179772612929	Viana	Nova Bethânia	Avenida Central			Defronte a Igreja Assembleia de Deus	Substituir	Haste
607	550335	-20.3783962917582	-40.4182594771162	Viana	Areinha	Rua Martins Vaz				Substituir	Haste
608	550362	-20.3695749375681	-40.4123331049815	Viana	Nova Bethânia	Rua Vesuvio	13		Em frente ao Baratão da Constru??o	Substituir	Poste
609	550365	-20.3702565145308	-40.4096536224459	Viana	Nova Bethânia	Rua Vesuvio	43		Em frente ao GS Sal?o Unissex	Substituir	Poste
610	550367	-20.3703698700827	-40.4074300901766	Viana	Campo Verde	Rua Vesuvio			Defronte a resid?ncia n? 2	Substituir	Poste
611	550373	-20.3758212012518	-40.406865052932	Viana	Campo Verde	Avenida Central			Proximo a Assembleia de Deus	Substituir	Poste
612	550377	-20.3816150654441	-40.4061912071016	Viana	Campo Verde	Rua Domingos Martins			Defronte ao Bar	Substituir	Poste
613	550381	-20.3852670483037	-40.4050163650512	Viana	Morada de Vila Bethânia	Rua Domingos Martins		CMEI Raio de Luz	Defronte ao CMEI Raio de Luz	Substituir	Poste
614	550383	-20.386435810543	-40.404057377993	Viana	Morada de Vila Bethânia	Rua Domingos Martins			entrada da rua viana	Substituir	Poste

377

615	550484	-20.3867409435536	-40.0328398697014	Viana	Morada do Vila Bethania	Rua Domingos Martins	44	Em frente ao nº 44	Substitur	Haste
616	550485	-20.3875812461535	-40.0328143262179	Viana	Morada do Vila Bethania	Rua Domingos Martins	34	Em frente a residência nº 34	Substitur	Haste
617	550407	-20.3568951211536	-40.4185567014	Viana	Alfredo Angelo Villaschi	Avenida Guarapari		de frente ao portão da Artus CBF	Substitur	Poste
618	550409	-20.3600370286025	-40.417797413455658	Viana	Alfredo Angelo Villaschi	Avenida Guarapari		Diferente a 164 Novos Planetários	Substitur	Poste
619	550414	-20.3830230684495	-40.41977202139462	Viana	Alfredo Angelo Villaschi	Avenida Guarapari		Diferente a 164 Novos Planetários	Substitur	Poste
620	550479	-20.3655264249908	-40.4098735221847	Viana	Casa do Sol	Rua Maria O. Telles da Silva		Diferente a 115	Substitur	Haste
621	550480	-20.3671638998608	-40.4108632164965	Viana	Alfredo Angelo Villaschi	Rua Goias		proximo ao gelo/Posto mundo	Substitur	Haste
622	660065	-20.0179398802184	-40.1568741180203	Fundão	Costa Azul	Rua Pernambuco		Defronte a residência nº 13	Substitur	Haste
623	660095	-20.0124915838695	-40.1568408187405	Fundão	Costa Azul	Rodovia ES 010			Substitur	Poste
624	660068	-20.0180957703068	-40.1597695858755	Fundão	Rio Preto	Rodovia ES 010			Substitur	Haste
625	660011	-20.0277193647519	-40.1617485014152	Fundão	Rio Preto	Rodovia ES 010			Substitur	Haste
626	660023	-20.0358727841573	-40.1798449422404	Fundão	Praia Grande	Rua Tocantins			Substitur	Haste
627	770042	-20.5328282969999	-40.3787089449464	Guarapari	Recanto da Sereia	Avenida Central		de frente ao material de construção Pingon	Substitur	Haste
628	880003	-20.6084091300604	-40.8345657827	Anchieta	Praia Formosa	Rodovia ES 310		Anfitrião do velho	Substitur	Poste
									Substitur	Haste

378

ANEXO I.i
MATRIZ DE RISCO

Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação	Alocação	Responsabilidade	
						CETURB	Contratada
1	Risco de implantação	Inadequação no desempenho dos serviços quanto à qualidade, quantidade.	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços.	Não pagamento de serviços não conforme; Fornecimento de apoio técnico do fiscal da obra.	Contratada. Garantia Contratual		X
2	Especificação dos Serviços (Termo de Referência e Projeto Básico)	Imprecisão na especificação e nos quantitativos.	Atraso no cronograma de contratação e execução da instalação. Aumento dos custos	Análise cuidadosa antes da fase de proposta e na formalização do contrato; Prazo adequado no Edital para a futura contratada realizar as investigações e questionamentos. Oportunizar visita Técnica por parte das Licitantes.	Equipe Técnica da CETURB avaliará questionamentos e, caso necessário, esclarecer ou readequar o termo de Referência	X	
3	Orçamento	Orçamento não refletir realidade de mercado	Preços muito baixos, resultando em licitação fracassada por falta de interessados ou contratação dos serviços com preços excessivos.	Adoção dos preços elaborados com base em pesquisa de mercado. Foram realizadas pesquisas de mercado junto a fornecedores.	Equipe Técnica da CETURB avaliará questionamentos e, caso necessário, esclarecer ou readequar o Orçamento.	X	
4	Risco físico de Execução	Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, como enxurradas, desmoronamentos de serviços executados, provenientes de tempestades.	Atraso nos serviços, Atraso no cronograma/ etapas. Aumento dos custos. Processo e Danos Materiais e/ ou Morais.	Seguro de execução do Contrato. Fiscalização eficiente. Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.)	Contratada. Garantia Contratual		X
5	Risco Social	Problemas relacionados a interação com a comunidade	Fatos decorrentes dos especificados no item 4, que em razão de sua repercução, possa comprometer a prestação dos serviços para o usuário.	Fiscalização eficiente. Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.)	Contratual		X
6	Risco Operacinal	Serviços interferirem na circulação da via pública	Realização de serviços e operação de carga e descarga de material fora do horário especificado.	Plano de Serviço, com detalhamento das condicionantes de circulação da via pública. Fiscalização eficiente.	Paralização da etapa do serviço.	X	
7	Modificação na especificação dos serviços	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo.	Aumento no prazo e custos.	Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional)	Administração	X	
8	Risco Ambiental	Risco de descarte de material decorrente do serviço de forma inadequada.	Descarte de material de forma inadequada ocasionando aplicação de multa.	Seguro de execução do Contrato. Fiscalização eficiente. Atendimento as Normas (Ambientais, ABNT, Segurança, Etc.)	Garantia Contratual e contratada.		X
9	Responsabilidades Civis	Greves da equipe contratada, danos materiais, pessoais e morais causados à terceiros, incluindo nesta relação a CETURB/ES, a Contratada, bem como seus administradores, empregados, e subcontratados/ Tercerizados.	Aumento dos custos, Processo e Danos, Atrasos de obra.	Responsabilidade Civil geral;	Garantia Contratual e contratada.		X
10	Realocação	Risco de não haver frentes liberadas para a Contratada iniciar ou executar o empreendimento	Atraso no cronograma. Aumento dos custos.	Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade.	Fiscalização do contrato	X	

Art. 1º Constituir Comissão para realizar a sindicância necessária à apuração dos fatos e indicação de eventuais responsáveis, no bojo do processo administrativo nº 83672443, a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:

*KARINE BARBOSA GONÇALVES Nº Funcional 2875080 (Presidente)
*ANDREIA BOENING, Nº Funcional 3382451 (Membro)
*ANA LUCIA COSTABEBER, Nº Funcional 4008618 (Membro)

Cariacica, 28 de dezembro de 2018.

JOÃO LUIZ MIOSSI
Diretor-Presidente
Protocolo 451581

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas - SETOP -

PORTARIA Nº 047-S, de 28 de dezembro de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 65, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 61, § 2º, alínea "b", da Lei Complementar Nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **LEILA OLIVEIRA NASCIMENTO,** Nº. Funcional 3259072, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial Nível IV, Ref. QCE-03, da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas - SETOP.

Vitória, 28 de dezembro de 2018.

PAULO RUY VALIM CARNELLI
Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas
Protocolo 451400

PORTARIA Nº 048-S, de 28 de dezembro de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 65, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 61, § 2º, alínea "b", da Lei Complementar Nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **THAIS GIORO CÔGO,** Nº. Funcional 3613488, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial Nível I, Ref. QCE-04, da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas - SETOP.

Vitória, 28 de dezembro de 2018.

PAULO RUY VALIM CARNELLI
Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas
Protocolo 451401

PORTARIA Nº 049-S, de 28 de dezembro de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 65, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 51, § 2º, alínea "b", da Lei Complementar Nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **CAMILA MOREIRA CALLEGARI,** Nº. Funcional 3613622, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial Nível II, Ref. QCE-05, da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas - SETOP.

Vitória, 28 de dezembro de 2018.

PAULO RUY VALIM CARNELLI
Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas
Protocolo 451402

Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES -

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 046/2013
Processo nº: 68436750/2014
Contratante: DER-ES
Contratada: ENSEADA AUTOMOTORES LTDA.
Objeto: Reajustamento do contrato conforme previsto na CLÁUSULA TERCEIRA 3 - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO do Contrato de Prestação de Serviços nº 046/2013, conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, sob o número de registro no MTE: ES000338/2018 e com data de Registro no MTE: 16/08/2018.
Valor do contrato: R$ 12.502,12 mensais, totalizando R$ 149.652,24.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Programa de Trabalho: 26.122.0800.3070 / Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00
Assinatura: 27/12/2018.
Protocolo 451571

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES

CONTRATO Nº 19/2018
Contratante: CETURB/ES.
Contratada: Confiança Sinalização Viária EIRELI ME.
Objeto: Serviços de instalação e substituição de placas de ponto de ônibus em poste de concreto/ madeira e haste de madeira, bem como, fornecimento de placas, hastes de madeira e dispositivos de fixação.
Forma de Contratação: pregão eletrônico nº 15/2018.
Valor total: R$279.879,80.
Vigência: 24 meses a partir do dia 07/12/2018.
Processo nº 1838/16.
Vitória, 28 de dezembro de 2018
ALEX MARIANO
Diretor Presidente
Protocolo 451381

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB -

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N.º 053/2018

CONTRATANTE: Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

CONTRATADA: Ícone Estudos e Sondagens Ltda

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 053/2018 por mais 120 (cento e vinte) dias a contar de 31/12/2018.

Número do processo: 83135960

Vitória/ES, 28 de dezembro de 2018.

MARCELO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
SEDURB
Protocolo 451694

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N.º 048/2018

CONTRATANTE: Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

CONTRATADA: Ícone Estudos e Sondagens Ltda

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 053/2018 por mais 120 (cento e vinte) dias a contar de 31/12/2018.

Número do processo: 82249504

Vitória/ES, 28 de dezembro de 2018.

MARCELO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano
SEDURB
Protocolo 451696

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI -

TORNAR SEM EFEITO a publicação do resumo do Termo de Fomento 001/2018 - Processo nº 81779186, publicado no Diário Oficial do ES no dia 21 de dezembro de 2018.
Protocolo 449889
Vitória/ES, 27 de dezembro de 2018.
CAMILA DALLA BRANDÃO
Secretário De Estado Da Ciência, Tecnologia, Inovação E Educação Profissional
Protocolo 451615

Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES -

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES -

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
CNPJ nº 28.145.829/0001-00
Resumo de Termo de Adesão ao Convênio de Cooperação Técnica
Partes: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES, Banco do Estado do Espírito Santo S/A - BANESTES, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo - SEBRAE/ ES.
Adeso: Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.
Objeto: Adesão ao Convênio de Cooperação Técnica celebrado pelas partes para a operacionalização do **Programa Nossocrédito** no município.
Vigência: a partir da data de sua publicação, sendo que o prazo total corresponderá ao prazo ainda vigente do Convênio de Cooperação Técnica a que este Termo se refere, não sendo superior a 5 (cinco) anos.
Data: 19.12.2018.

Gerência Administrativa e de Serviços
Protocolo 451539

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
CNPJ nº 28.145.829/0001-00
Resumo de Termo de Adesão ao Convênio de Cooperação Técnica
Partes: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES, Banco do Estado do Espírito Santo S/A - BANESTES, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo - SEBRAE/ ES.
Adeso: Município de Iconha/ES.
Objeto: Adesão ao Convênio de Cooperação Técnica celebrado pelas partes para a operacionalização do **Programa Nossocrédito** no município.
Vigência: a partir da data de sua publicação, sendo que o prazo total corresponderá ao prazo ainda vigente do Convênio de Cooperação Técnica a que este Termo se refere, não sendo superior a 5 (cinco) anos.
Data: 19.12.2018.

Gerência Administrativa e de Serviços
Protocolo 451564

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Data: Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2018 às 0:00:00
Código de Autenticação: 6d6c34bc